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INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA N° 004 DE 2020 
 
 
 

CONDICIONES DE LA INVITACIÓN 
 
 

 
OBJETO: SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL, SANEAMIENTO BÁSICO E INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN EL MUNICIPIO DE 
ITAGÜÍ. 
 
 
VALOR PRESUPUESTO OFICIAL: TRES MIL SEISCIENTOS SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS M/L ($3.607.887.425) IVA INCLUIDO.   
 
 
PLAZO: SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. 

 

 

OCTUBRE 26 DE 2020 
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN Y ASPECTOS GENERALES 
 

1.1. PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCESO DE INVITACIÓN. 
 
La Empresa Industrial y Comercial del Estado “ADELI”, da aplicación en cada uno 
de los procesos de selección de contratistas, a los siguientes principios rectores 
que regirán la actividad contractual de conformidad con el artículo 209 de la 
Constitución Política y el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, así: 
 
IGUALDAD: Busca que todas las personas naturales o jurídicas que se encuentren 
en la misma situación, reciban el mismo tratamiento. 
 
Así, sin duda, se advierte que se trata de un principio que estaría haciendo 
referencia al deber de las entidades del Estado y al derecho de quienes pretender 
contratar con el mismo, a que todos los participantes se sometan por igual a los 
términos señalados.  
 
MORALIDAD ADMINISTRATIVA: Este principio irradia toda la actuación dentro de 
las organizaciones que cumplen funciones públicas, enmarcada en los parámetros 
de la Constitución y la Ley, en consecuencia, todas las acciones de los servidores, 
funcionarios o trabajadores de La Agencia de Desarrollo Local de Itagüí “ADELI” 
estarán encaminadas a la honestidad, compromiso y las buenas costumbres. 
 
EFICACIA: Las acciones contractuales que se adelanten, deben cumplir 
satisfactoriamente los fines de la Empresa y la obtención de los resultados 
esperados, como consecuencia de la ejecución de los procedimientos establecidos 
en el Manual de Contratación. 
 
ECONOMÍA: Los procesos serán realizados con celeridad, eficiencia y eficacia, 
permitiendo la agilidad de los trámites y obteniendo como resultado final la oferta 
más conveniente para la entidad. 
 
Al respecto, la Ley 80 de 1993, establece: “Artículo 25. Del principio de economía. 
En virtud de este principio: 
 
1. En las normas de selección y en los pliegos de condiciones para la escogencia 

de contratistas, se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas 
estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta 
más favorable. Para este propósito, se señalarán términos preclusivos y 
perentorios para las diferentes etapas de la selección y las autoridades darán 
impulso oficioso a las actuaciones. (Subrayado por fuera del texto original) 
(…)”.  
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CELERIDAD: En todos los trámites contractuales se observará la máxima 
diligencia de quienes en ella intervienen, garantizando prontitud y oportunidad, sin 
que medie dilaciones injustificadas en el procedimiento contractual. 
 
IMPARCIALIDAD: En virtud de este principio los servidores, funcionarios o 
trabajadores de la Empresa deberán actuar teniendo como punto de partida la 
finalidad de los procedimientos, la cual es, asegurar y garantizar los derechos de 
todas las personas de manera objetiva. 
 
PUBLICIDAD: Tiene como finalidad informar y persuadir de manera oportuna a fin 
de lograr la participación de las personas interesadas en los procesos de 
contratación de la Empresa.  
 
TRANSPARENCIA: Garantiza que la contratación se efectué por procedimientos y 
reglas claras que lleven a la selección objetiva del contratista. 
 
RESPONSABILIDAD: Los servidores, funcionarios o trabajadores de la Empresa 
tienen la obligación de planear y coordinar los procesos de contratación, 
respondiendo por cada una de sus actuaciones.  
 
Esto es, los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los 
fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a 
proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan 
verse afectados por la ejecución del contrato. 
 
PLANEACIÓN: Las actuaciones contractuales de la Empresa obedecerán a una 
rigurosa planeación de los procedimientos y recursos. 
 
BUENA FE: Toda negociación y contratación debe ser realizada de buena fe, vale 
decir, con entera lealtad, con intención recta y positiva, para que así pueda 
realizarse cabal y satisfactoriamente la finalidad social, pública y privada a que 
obedece la contratación. 
 
El Consejo de Estado ha precisado al respecto de la buena fe: “consiste 
fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las 
obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, 
en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en desplegar 
un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin 
olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya 
satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta 
propia”.  
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PARÁGRAFO: Además de los anteriores principios, serán aplicables a la actuación 
contractual de La Empresa Industrial y Comercial del Estado “ADELI” los principios 
de buena administración, como lo son la competitividad, productividad y 
rentabilidad. 
 
1.2. RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI.  
 
Los contratos que celebre ADELI, se regirán por las reglas del derecho privado, 
salvo excepciones consagradas en la Constitución Nacional, la ley y demás 
disposiciones concordantes, modificatorias, las adicione o reglamente, respetando 
los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la 
Constitución Política. 
 
ADELI desarrollará los contratos correspondientes a su objeto social con sujeción 
a las normas del derecho privado. En razón a ello, podrá celebrar todo tipo de 
contratos de derecho privado, rigiéndose por los Estatutos de la Empresa, los 
principios consagrados en las normas de derecho privado y/o por las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales. 
 
Aunado a lo anterior, el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 
artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, dispone: “Las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado 
tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las 
Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado 
superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que 
desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o 
público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se 
regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades 
económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la 
presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán 
por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes.”  (Subrayado por 
fuera del texto original).  
 
Ahora bien, desde la modalidad de selección de contratistas, la Invitación Pública 
de Oferta y el contrato que surja de la misma, se rige en su totalidad por el Acuerdo 
006 de 2017 mediante el cual se adopta el Manual de Contratación de Adeli.  
 
1.3. PLANEACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL.  
 
Todos los procedimientos de selección que sean realizados por La Empresa 
Industrial y Comercial del Estado “ADELI”, estarán precedidos del cumplimiento de 
los requisitos de orden presupuestal, de un estudio concreto de la necesidad, 
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conveniencia y oportunidad, así como de un análisis de condiciones del mercado 
y de los demás requisitos legales de ejecución. 
 
Soportan las condiciones de esta invitación los respectivos estudios de la 
necesidad, conveniencia y oportunidad fundamentados y soportados en las 
normas técnicas vigentes que rigen el proceso. 
 
1.4 . MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.    
 
Para el caso específico y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial de este 
proceso se estima por valor de: TRES MIL SEISCIENTOS SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS M/L ($3.607.887.425) IVA INCLUIDO. El procedimiento aplicable en la 
selección del contratista será la INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA, toda vez que 
el artículo 18 del manual de contratación dispone: “La Solicitud Pública de Oferta 
se surtirá en los procesos contractuales cuyo presupuesto oficial estimado sea 
superior a quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (500 SMLMV), 
con la publicación en la página web de la Empresa de los Invitaciones de 
Condiciones o Manual que habrá de regir para el proceso de selección. 
 
Los interesados podrán formular observaciones a las reglas de participación 
mediante la utilización de los mecanismos que en dichas reglas se establezcan”.  
 

CAPITULO II 
 

PROCEDIMIENTO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA. 
 
El trámite de selección a través de Invitación Pública de Oferta, se efectúa de 
acuerdo al siguiente Procedimiento: 
 
2.1. SOPORTE Y FUNDAMENTO DE LA NECESIDAD: Se dispone como 
fundamento de la presente invitación, el Contrato Interadministrativo SI-324-2020 
suscrito por el Municipio de Itagüí y Adeli, el cual tiene como objeto: “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA ENTRE EL 
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ –
ADELI- PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES A LA FASE 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 
MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD A LAS NORMAS VIGENTES”.  
 
2.2 CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 169 del 20 de Octubre de 2020 y 
Certificado de Vigencia Futura N° 002 para la vigencia 2021, expedidos por la 
Dirección Administrativa y Financiera de Adeli, con cargo al Rubro Presupuestal 
N° 25010224145.  
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2.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO: 
 

ACTIVIDAD 
FECHA 

(DD/MM/AA) 
LUGAR DE 

PUBLICACIÓN 

PUBLICACIÓN EN EL 
SECOP DE INVITACIÓN 
PÚBLICA DE OFERTA.  

26 de octubre de 
2020 

PORTAL ÚNICO DE 
CONTRATACIÓN: 
WWW.CONTRATOS.G
OV.CO 

PUBLICACION EN EL 
SECOP DE ESTUDIOS DE 
NECESIDAD, 
CONVENIENCIA Y 
OPORTUNIDAD.  

26 de octubre de 
2020 

PORTAL ÚNICO DE 
CONTRATACIÓN: 
WWW.CONTRATOS.G
OV.CO 

LOS INTERESADOS EN 
PARTICIPAR EN LA  
INVITACIÓN PÚBLICA DE 
OFERTA PODRÁN 
REALIZAR LAS 
OBSERVACIONES A LA 
INVITACIÓN PÚBLICA DE 
OFERTA DURANTE EL 
PERIODO SEÑALADO EN 
ESTE CRONOGRAMA 
PARA LO CUAL DEBERÁN 
SER DIRIGIDAS AL 
CORREO ELECTRÓNICO 
INSTITUCIONAL.  

Del 26 de octubre al 
03 de noviembre de 
2020 hasta las 03:00 
p.m., del último día 
(solamente se 
recibirán las 
observaciones que 
lleguen hasta esa 
hora); las 
observaciones por 
fuera de estas 
fechas y horario 
serán tenidas en 
cuenta como 
derecho de petición 
y se responderán 
dando aplicación a 
los términos 
establecidos en la 
Ley  1755 de 2015. 

TEXTO WORD, 
SOLAMENTE EN 
ESTOS CORREOS: 
observacionesinvitacion
@adeli.gov.co, 
lmunoz@adeli.gov.co   

RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES 
REALIZADAS A LA 
INVITACIÓN PÚBLICA DE 
OFERTA (SI LAS HAY). 

03 de noviembre de 
2020 hasta las 7:00 
p.m. 

PORTAL ÚNICO DE 
CONTRATACIÓN: 
WWW.CONTRATOS.G
OV.CO 

VISITA TÉCNICA DE 
RECONOCIMIENTO (NO 
OBLIGATORIA). 

04 de noviembre de 
2020 a las 08:00 
a.m. (Para visitar los 

INSTALACIONES DE 
ADELI, UBICADAS EN 
LA CARRERA 51 NO 51-

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
mailto:observacionesinvitacion@adeli.gov.co
mailto:observacionesinvitacion@adeli.gov.co
mailto:lmunoz@adeli.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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ACTIVIDAD 
FECHA 

(DD/MM/AA) 
LUGAR DE 

PUBLICACIÓN 

sitios de mayor 
connotación en el 
proceso). 

55, NOVENO PISO, 
EDIFICIO CONCEJO 
MUNICIPAL, CENTRO 
ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
- CAMI. 

MODIFICACIÓN A LAS 
CONDICIONES 
ESTABLECIDAS EN LA 
INVITACIÓN PÚBLICA DE 
OFERTA.  

Hasta el día 04 de 
noviembre de 2020 
hasta las 5:00 p.m. 

TEXTO WORD, 
SOLAMENTE EN 
ESTOS CORREOS: 
observacionesinvitacion
@adeli.gov.co, 
lmunoz@adeli.gov.co   

PLAZO PARA MODIFICAR 
EL CRONOGRAMA DEL 
PROCESO ADELI PUEDE 
EXPEDIR 
MODIFICACIONES AL 
CRONOGRAMA UNA VEZ 
VENCIDO EL TÉRMINO 
PARA LA PRESENTACIÓN 
DE LAS OFERTAS Y 
ANTES DE LA 
ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO. 

Hasta el 10 de 
noviembre de 2020. 

PORTAL ÚNICO DE 
CONTRATACIÓN: 
WWW.CONTRATOS.G
OV.CO 

PLAZO PARA 
PRESENTAR OFERTAS Y 
CIERRE DEL PROCESO 
DE INVITACIÓN PÚBLICA 
DE OFERTA.  

05 de noviembre de 
2020 a las 04:00 
p.m. 

ÚNICAMENTE EN LA 
OFICINA DE ADELI, 
UBICADA EN LA 
CARRERA 51 NO 51-55, 
NOVENO PISO 
EDIFICIO CONCEJO 
MUNICIPAL, CENTRO 
ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
- CAMI. 

APERTURA DE OFERTA 
(ACTA DE CIERRE Y 
APERTURA DE 
OFERTAS). 

05 de noviembre de 
2020 a las 04:01 
p.m. 

ÚNICAMENTE EN LAS 
OFICINAS DE ADELI, 
UBICADA EN LA 
CARRERA 51 NO 51-55, 
NOVENO PISO 
EDIFICIO CONCEJO 

mailto:observacionesinvitacion@adeli.gov.co
mailto:observacionesinvitacion@adeli.gov.co
mailto:lmunoz@adeli.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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ACTIVIDAD 
FECHA 

(DD/MM/AA) 
LUGAR DE 

PUBLICACIÓN 

MUNICIPAL, CENTRO 
ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
- CAMI. 

PUBLICACION DEL 
INFORME DE 
VERIFICACION Y 
EVALUACION DE LOS 
REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN LA 
INVITACIÓN PÚBLICA DE 
OFERTA. 

06 de noviembre de 
2020 (este último día 
hasta las 07:00 p.m.)  

PORTAL ÚNICO DE 
CONTRATACIÓN: 
WWW.CONTRATOS.G
OV.CO 

 

OBSERVACIONES AL 
INFORME DE 
VERIFICACION Y 
EVALUACION DE LOS 
REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN LA 
INVITACIÓN PÚBLICA DE 
OFERTA. 

Hasta el 09 de 
noviembre de 2020 
hasta las 07:00 p.m.  

PARA OBSERVAR EL 
INFORME DE 
EVALUACIÓN SE 
DEBERÁ ENVIAR 
COMUNICACIÓN, 
TEXTO ESCRITO EN 
WORD, DENTRO DEL 
TÉRMINO, 
ÚNICAMENTE A LOS 
CORREOS: 
observacionesinvitacion
@adeli.gov.co, 
lmunoz@adeli.gov.co   

RESPUESTA A 
OBSERVACIONES AL 
INFORME DE 
VERIFICACION Y 
EVALUACION DE LOS 
REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN LA 
INVITACIÓN PÚBLICA DE 
OFERTA. 

10 de noviembre de 
2020 a las 09:00 
a.m. 

PORTAL ÚNICO DE 
CONTRATACIÓN: 
WWW.CONTRATOS.G
OV.CO 

AUDIENCIA DE 
ADJUDICACIÓN Y 
NOTIFICACIÓN 
RESOLUCIÓN DE 
ADJUDICACIÓN. 
(OBLIGATORIA). 

10 de noviembre de 
2020 a las 2:00 p.m. 

AUDITORIO UBICADO 
EN LA CARRERA 51 NO 
51-55, SEGUNDO  
PISO, EDIFICIO 
ALCALDIA MUNICIPAL, 
CENTRO. 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
mailto:observacionesinvitacion@adeli.gov.co
mailto:observacionesinvitacion@adeli.gov.co
mailto:lmunoz@adeli.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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ACTIVIDAD 
FECHA 

(DD/MM/AA) 
LUGAR DE 

PUBLICACIÓN 

ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
– CAMI. 

PUBLICACIÓN 
RESOLUCIÓN DE 
ADJUDICACIÓN. 

Dentro de los tres (3) 
días siguientes a su 
suscripción.   

PORTAL ÚNICO DE 
CONTRATACIÓN: 
WWW.CONTRATOS.G
OV.CO 

ELABORACIÓN 
CONTRATO. 

Del 10 al 12 de 
noviembre de 2020. 

INSTALACIONES DE 
ADELI, UBICADAS EN 
LA CARRERA 51 NO 51-
55, NOVENO PISO, 
EDIFICIO CONCEJO 
MUNICIPAL, CENTRO 
ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
- CAMI. 

FECHA LÍMITE PARA 
ENTREGAR GARANTÍAS, 
Y REQUISITOS DE 
EJECUCION DEL 
CONTRATO. 

Hasta el 13 de 
noviembre de 2020.   

ENTREGAR LAS 
PÓLIZAS DE 
GARANTÍA EN LA 
OFICINA JURIDICA DE 
ADELI, UBICADA EN LA 
CARRERA 51 NO 51-55 
NOVENO PISO, 
EDIFICIO CONCEJO 
MUNICIPAL, CENTRO 
ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
- CAMI. 

FECHA PREVISTA DEL 
ACTA DE INICIO. 

Hasta el 13 de 
noviembre de 2020.   

INSTALACIONES DE 
ADELI, UBICADAS EN 
LA CARRERA 51 NO 51-
55, NOVENO PISO, 
EDIFICIO CONCEJO 
MUNICIPAL, CENTRO 
ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
- CAMI. 

 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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Para todos los efectos la Dirección y Control para la correspondencia deberá ser 
dirigida a la Empresa Industrial y Comercial del Estado ADELI, UNICAMENTE a 
los correos observacionesinvitacion@adeli.gov.co y lmunoz@adeli.gov.co; las 
observaciones que no sean remitidas a estos correos simultáneamente no serán 
tenidas en cuenta pues no estarán en la oportunidad debida para su respuesta. 
No obstante, se dará respuesta en los términos estipulados para el derecho de 
petición como observación extemporánea.  
 

NOTA: A fin de garantizar la entrega oportuna de los correos enviados a: 
observacionesinvitacion@adeli.gov.co y lmunoz@adeli.gov.co, EL 
INTERESADO DEBE VERIFICAR QUE LOS DOMINIOS Y LAS DIRECCIONES 
IP PÚBLICAS NO SE ENCUENTREN EN DNSBL (LISTAS NEGRAS). 
 

MODIFICACIONES AL CRONOGRAMA. La Empresa Industrial y Comercial del 
Estado – ADELI, podrá realizar las modificaciones al Cronograma de Actividades 
que considere pertinentes, las cuales serán publicadas. En caso que la Entidad 
no pueda publicar los informes de evaluación en las fechas establecidas en el 
cronograma anterior, se publicará un aviso informando la nueva fecha de 
publicación de dicho informe. 
 

2.4. PLAZO DE EJECUCION: el presente proceso de selección en caso de ser 
adjudicado tendrá un plazo de ejecución de Seis (06) Meses contados a partir de 
la fecha de la suscripción del acta de inicio. 
 

2.5. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: El presupuesto oficial de este 
proceso se estima por valor de TRES MIL SEISCIENTOS SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS M/L ($3.607.887.425) IVA INCLUIDO. 

 
2.6. SISTEMA DE PRECIOS ADOPTADO: El modelo económico que se anexa al 
proceso contiene los Ítems que rigen el mismo dentro del presupuesto 
(Fundamentación en estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad). 
 
2.7. FORMA DE PAGO: La forma se encuentra determinada en los estudios de 
necesidad, conveniencia y oportunidad. 
 
2.8. VISITA TÉCNICA INFORMATIVA NO OBLIGATORIA AL SITIO DE 
INTERVENCIÓN DEL PROYECTO  

A fin de conocer el sitio de ejecución del proyecto, los alrededores e informarse 
completamente de todas las condiciones topográficas y ubicación de determinados 
sitios a intervenir, las condiciones climatológicas, de acceso, de suministro y 
transporte de equipos necesarios para los estudios respectivos; se ha programado 
en el cronograma del proceso una visita informativa no obligatoria, pero necesaria 

mailto:observacionesinvitacion@adeli.gov.co
mailto:lmunoz@adeli.gov.co
mailto:observacionesinvitacion@adeli.gov.co
mailto:lmunoz@adeli.gov.co
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al convertirse en un soporte o punto de partida en el reconocimiento de las 
condiciones mínimas.  
 
En la visita cada asistente diligenciará toda la información solicitada en el formato 
presentado por el representante de ADELI. 
 
Es de señalar que la no asistencia a la visita y las consecuencias o implicaciones 
por el desconocimiento de la información que en la misma se pueda suministrar, 
no exime a los invitados de sus compromisos, así como no servirá de excusa válida 
para posteriores reclamaciones.  
 
2.9. PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. De 
conformidad con el ARTÍCULO 27º del Acuerdo 006 de 2017 (Manual de 
contratación de la entidad) la LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS se consagra 
así: “Los contratos de obra y los de tracto sucesivo, serán objeto de liquidación; 
procedimiento que se efectuará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
terminación del contrato. 

En el acta de liquidación se consignarán, entre otros, los ajustes y reconocimientos 
a que haya lugar, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las 
partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y 
salvo”. 

Si no hubiere acuerdo para liquidar el contrato, La Agencia de Desarrollo Local de 
Itagüí “ADELI”, lo hará directamente de manera unilateral dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes al vencimiento del plazo previsto en el inciso primero del 
presente artículo. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado 
la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos 
(2) años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos 
anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente. 
 
De conformidad con el Artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no requieren de 
liquidación, lo que implica que solo en caso de una terminación anticipada o 
entrabamiento en su ejecución, se podrá hacer la liquidación para salvaguardar las 
obligaciones entre las partes, y ADELI podrá liquidar el contrato conforme a lo 
preceptuado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007”. 
 
2.10. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES. De conformidad con el artículo 28 del Acuerdo 006 de 2017 
(Manual de contratación de la entidad) se establece que: “SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS. Sin perjuicio que La Agencia de Desarrollo Local de Itagüí 
“ADELI” acuda ante el Juez competente, se podrá pactar que las diferencias 
surgidas con ocasión de proceso contractual sean objeto de solución directa o a 
través de transacción, conciliación o amigable composición, para lo cual se acudirá 
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a las disposiciones legales que regulan la materia, previo concepto del Comité de 
Conciliaciones o su equivalente”. 
 
2.11. TÉRMINOS QUE RIGEN LA INVITACIÓN: De conformidad con el numeral 
4º del artículo 19º del Acuerdo 006 de 20017 “Por el cual se adopta el nuevo 
Manual de contratación de la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí – ADELI”, se 
parte de lo siguiente: “La invitación a contratar, será publicada en la página Web 
de la entidad por una sola vez por término de cinco (5) días hábiles, señalando las 
condiciones tanto técnicas como económicas de la contratación, cronograma y el 
lugar fecha y hora en donde se deben allegar las respectivas ofertas”. 
 
2.12. GASTOS E IMPUESTOS: El proponente debe tener en cuenta todos los 
gastos e impuestos que puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la 
ejecución del contrato, tales como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio,  el 
valor que ocasione la constitución de garantías, así como las deducciones, 
retenciones, y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes (Reteica, 
Rete IVA, Estampilla Pro- Anciano Adulto Mayor y Pro- Cultura). En virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente deberá acreditar 
el pago de los aportes de sus empleados, o equipo de trabajo a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y cajas de compensación familiar, ICBF y 
SENA, cuando a ello haya lugar. Si el proponente es persona jurídica, dicho pago 
deberá acreditarlo mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando éste 
exista de acuerdo con los requerimientos de ley acompañada de copia de la tarjeta 
profesional, o por el representante legal. Si el oferente es directamente quien 
ejecute el trabajo deberá acreditar el pago de la seguridad social. Si al momento 
de presentar la propuesta el oferente interesado no cuenta con seguridad social, 
éste deberá anexar un certificado donde acredite que, de resultar elegido, realizará 
los pagos correspondientes de acuerdo al presente numeral y los allegará a la 
entidad al momento de firmar el contrato. Será por cuenta del contratista el pago 
de todos los derechos e impuestos que se causen con ocasión de esta contratación 
y de los contratos que de ella puedan derivarse, que se encuentren vigentes al 
momento del cierre de la contratación y apertura de ofertas. 
 

CAPITULO III 

NORMATIVA APLICABLE Y ALCANCE  

3.1. LEGISLACIÓN APLICABLE; INVITACION A VEEDURIAS Y DEBIDO 
PROCESO DE SELECCIÓN  

La Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con Recursos Públicos”, respecto a las entidades 
a las cuales no les aplica el estatuto general de contratación de la Administración 
pública consagra:  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1
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Artículo 13. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un 
régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, 
acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa 
y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución 
Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación 
estatal. 

Artículo 14 - modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011- Las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía 
Mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento 
(50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación 
mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con 
excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia 
con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados 
regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los 
contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las 
disposiciones normativas existentes. (Subrayado por fuera del texto original).  

En concordancia con lo anterior, el Manual de Contratación de ADELI adoptado 
mediante Acuerdo Nº006 del 07 de abril de 2017, preceptúa: “Artículo 2°. 
Ámbito de aplicación. Estarán sometidas a las reglas del presente Manual, 
todos los contratos o convenios que ADELI celebre para la realización de su 
objeto social”.  

Así mismo, el Artículo 4. Alcance. El presente Manual establece el 
procedimiento para la contratación de los bienes y/o servicios de La Agencia de 
Desarrollo Local de Itagüí “ADELI”, para el funcionamiento administrativo y el 
desarrollo de los negocios propios de su actividad económica y comercial, de 
conformidad con lo establecido en la normativa vigente y complementaria sobre 
la materia(…)”.  

3.2. VEEDURÍAS CIUDADANAS DENTRO DEL PROYECTO  

En virtud del principio de participación, las veedurías ciudadanas establecidas de 
conformidad con la Ley, los grupos organizados y ciudadanía en general, podrán 
desarrollar su actividad durante las etapas precontractual, contractual y post 
contractual en el presente proceso de selección. El costo de las copias y las 
peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en la Ley 1437 de 2011. De 
acuerdo con la Ley 850 del 2003, las veedurías ciudadanas pueden conformar 
los diferentes comités (técnicos, financieros y sociales entre otros) para poder 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html#267
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html#13
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ejercer su función. Una vez conformada la veeduría con los parámetros de ley, 
desarrollarán su actividad en comunicación con la consultoría del proyecto. 

3.3 . COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (Anexo N°06).  

Los Oferentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el 
Anexo No 6 en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado 
colombiano contra la corrupción. 

Si se comprueba el incumplimiento del oferente, sus empleados, representantes, 
asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en 
su nombre, habrá causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la 
terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad 
a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga 
consecuencias adicionales.  

ACTOS DE CORRUPCIÓN 

Los oferentes y servidores públicos que participen en el presente proceso de 
selección deberán abstenerse de realizar cualquiera de las siguientes conductas 
tipificadas en la Ley 599 de 2000:  

Artículo 405 Código Penal. Cohecho propio. El servidor público que reciba para 
sí o para otro dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o 
indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para 
ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cinco (5) 
a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas de cinco (5) a ocho (8) años.  

Artículo 406 Código Penal. Cohecho impropio. El servidor público que acepte 
para sí o para otro dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, 
directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus 
funciones, incurrirá en prisión de cuatro (4) a siete (7) años, multa de cincuenta 
(50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. 
El servidor público que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga 
interés en asunto sometido a su conocimiento, incurrirá en prisión de dos (2) 
a cinco (5) años, multa de treinta (30) a cincuenta (50) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas por cinco (5) años. 

Los artículos 405 y 406 del Código Penal, fueron Modificados por Artículo 33 de 
la Ley 1474 de 2011, Circunstancias de agravación punitiva, por lo cual les será 
aumentada la pena de una sexta parte a la mitad, cuando la conducta sea 
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cometida por servidor público que ejerza como funcionario de alguno de los 
organismos de control del Estado.  

Artículo 407 Código Penal. Cohecho por dar u ofrecer. El que dé u ofrezca 
dinero u otra utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos (2) 
artículos anteriores, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años, multa de 
cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a 
ocho (8) años. 

Artículo 453 Código Penal. Fraude procesal. Modificado por el art. 11, Ley 890 
de 2004. El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor 
público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la 
ley, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de doscientos (200) 
a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para 
el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años". 

Artículo 244 Código Penal. Extorsión. Modificado por el art. 5, Ley 733 de 2002 
El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito 
de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí 
o para un tercero, incurrirá en prisión de doce (12) a dieciséis (16) años y multa 
de seiscientos (600) a mil doscientos (1.200) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

Las anteriores conductas se encuentran tipificadas como delitos contra la 
administración pública en el Código Penal Colombiano y en la Ley 412 de 1997, 
por medio de la cual se aprobó la Convención Internacional contra la Corrupción. 

3.4 . ÉTICA DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN. 

Es política de la entidad exigir la observancia de las más elevadas normas éticas 
durante el proceso de selección y ejecución del contrato. Para dar cumplimiento a 
esta política la entidad adopta estrictamente los compromisos del Sector Público 
incorporados en el Pacto sobre Ética Pública y Privada en la Contratación Estatal 
y exige que los Oferentes y el futuro contratista asuman los siguientes 
compromisos del sector público establecidos en el mencionado pacto: 

3.4.1 Generar y divulgar una cultura de la ética en las organizaciones. 
3.4.2 Apoyar al Estado en el cumplimiento de sus deberes misionales, contribuir 
a la satisfacción de las necesidades colectivas y al progreso del Municipio de 
Itagüí. 
3.4.3 Cumplir con las disposiciones, principios y mandatos del ordenamiento 
jurídico, en especial, las normas que regulan la contratación pública y las 
cláusulas del contrato que suscriba. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14137#11
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14137#11
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22772#5
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3.4.4 Respetar el cumplimiento de las normas de Derechos Humanos, 
especialmente las relacionadas con la no contratación de menores, el respeto a 
las condiciones mínimas de trabajo y la no discriminación de género. 
3.4.5 Emplear los sistemas de información diseñados para apoyar la gestión 
pública. 
3.4.6 Abstenerse de dar o prometer gratificaciones, dádivas, regalos, propinas, 
remuneraciones, premios o tratos preferenciales a los servidores públicos 
comprometidos en los procesos contractuales. 
3.4.7 Colaborar con el Estado en la vigilancia y control de los procesos de 
contratación pública. 
3.4.8 Velar por la libre competencia en todas las etapas de los procesos 
contractuales del Estado. 
3.4.9 Dar a conocer a las autoridades competentes las maniobras fraudulentas 
o prácticas indebidas de los competidores que pretendan influir en la adjudicación 
de un contrato o la obtención de cualquier tipo de beneficio. 
3.4.10 Tener en cuenta las realidades objetivas del mercado y las necesidades 
del servicio público, evitando la presentación de ofertas con precios 
artificialmente bajos o la proposición de plazos o términos que no puedan ser 
cumplidos. 
3.4.11 Utilizar y aplicar productos, procesos y tecnologías limpias que garanticen 
la conservación del medio ambiente y el equilibrio del ecosistema. 
3.4.12 Evitar por todos los medios, la improvisación, el despilfarro de recursos 
públicos y la eventual ocurrencia de conflictos que generen cargas injustificadas 
para el Estado. 
3.4.13 Prever y dar a conocer los riesgos que puedan derivarse del proceso 
contractual a través de una adecuada planeación financiera, tributaria y técnica. 
3.4.14 Abstenerse de realizar cualquier tipo de maniobras fraudulentas o 
prácticas indebidas con el propósito de asegurar la adjudicación del contrato o la 
obtención de cualquier tipo de beneficios durante su ejecución y liquidación. 
3.4.15 Informar a la entidad pública contratante, las circunstancias sobrevinientes 
que llegaren a presentarse durante las fases de adjudicación o ejecución 
contractual y que sean constitutivas de inhabilidad, impedimento o conflicto de 
interés. 
3.4.16 Cuando en desarrollo del contrato ocurran hechos imprevisibles que 
afecten la ecuación económica del mismo, propiciar un acuerdo con la entidad 
pública para la revisión o ajuste de las cantidades, precios, valores y plazos 
inicialmente pactados, que no atenten contra el interés colectivo y no perjudiquen 
el erario. 
3.4.17 Cumplir cabal y fielmente los ofrecimientos y compromisos contenidos en 
la oferta, particularmente en todo lo relacionado con las condiciones y plazos de 
la ejecución del contrato y con la calidad de los bienes y servicios ofrecidos o 
tareas por ejecutar. 
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En la oferta no podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en el 
Pliego de ADELI. 
 
3.5 CLASIFICACIÓN UNSPSC. 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

F 81 15 18 

Servicios 

Servicios basados en 
ingeniera, 
investigación y 
tecnología. 

Servicios de 
Pedología 

Oceanografía e 
hidrología 

F 81 10 15 

Servicios 

Servicios basados en 
ingeniera, 
investigación y 
tecnología. 

Servicios 
Profesionales de 
Ingeniería y 
Arquitectura. 

Ingeniería Civil y 
Arquitectura 

F 81 15 17 

Servicios 

Servicios basados en 
ingeniera, 
investigación y 
tecnología. 

Servicios de 
Pedología 

Geología 

F 83 10 15 

Servicios 
Servicios públicos y 
servicios relacionados 
con el sector publico  

Servicios públicos 
Servicios de 
acueducto y 
alcantarillado  

CÓDIGOS UNSPSC SOLICITADOS: 811518, 811015, 811517 Y 831015 

 

3.6. ALCANCE DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 
CONTRATO Y RESULTADOS. 

3.6.1. DESCRIPCION GENERAL: Contrato de consultoría para realizar estudios y 
diseños de las distintas necesidades por parte de la Secretaría de Infraestructura 
del Municipio de Itagüí, para proyectos de infraestructura vial, saneamiento básico 
e instituciones educativas,  así como para estabilización de taludes dentro de la 
jurisdicción.  
 
3.7 ACTIVIDADES A REALIZAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Como 
actividad inicial se debe efectuar una revisión de la información existente sobre 
cada proyecto; de acuerdo a este análisis se definirán los criterios de ajuste 



 

Página 18 de 211 
 

planimétrico que correspondan a cada uno y la pertinencia de los estudios 
técnicos que se describen a continuación, según sea el caso y la necesidad. Los 
cuales tendrán los siguientes niveles de DETALLE: 
 
3.7.1 Levantamiento topográfico: Comprende el levantamiento vertical y 
horizontal de los diferentes sitios a intervenir de conformidad con la normatividad 
vigente de Planeación Metropolitana. Incluye: planos topográficos, amarre 
horizontal y vertical, elementos complementarios, arborización, elementos de 
espacio público, perfiles del terreno, carteras, alineamiento y vías obligadas 
(cartera de hilos), ubicación de elementos fijos y destacables dentro del terreno, 
paramentos, vías existentes y elementos visibles de servicios públicos externos 
alrededor (sobre calles y carreras adyacentes).  Así mismo, a los demás elementos 
existentes.  
 
Se deberá elaborar el levantamiento topográfico detallado del lote indicado, de tal 
manera que se prevean todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades 
preliminares necesarias para la intervención de la construcción existente, 
efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC. Las placas del IGAC 
(debidamente certificadas), deben ser localizadas por el Contratista indicadas en 
un plano de ubicación general de la ciudad y donde sea posible, indicarlas en las 
plantas generales del proyecto.  
 
Los levantamientos topográficos deberán incluir toda la información de detalle, de 
acuerdo con los requerimientos de la supervisión y/o el municipio.  
 
Se deberá entregar:  
 
3.7.1.1 Una planta de localización del proyecto donde se referencie la localización 
de los amarres al sistema de coordenadas del IGAC y los puntos internos de control 
amarrados a esos mojones, que permitan realizar el replanteo del proyecto. 
3.7.1.2 Planta de levantamiento a la escala acordada con la supervisión y/o 
municipio con cuadro de coordenadas de las placas y cuadro de coordenadas 
completas.  
3.7.1.3 Memorias topográficas en original y dos copias y copia en medio 
magnético.  
3.7.1.4 En la memoria topográfica se deben anexar las carteras topográficas de 
campo.  
3.7.1.5 El topógrafo encargado de cada levantamiento topográfico anexará en las 
memorias copia de su respectiva matrícula profesional vigente y certificación de 
las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando equipos tecnológicos 
modernos (GPS RTK, GPS de alta precisión, estaciones totales, niveles 
automáticos, etc.).  
3.7.1.6 Informe de verificación información Topográfica del predio. Corroboración 
de linderos y áreas con información de carácter legal. El levantamiento topográfico 
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deberá ser contrastado con la información planimétrica existente registrada ante la 
oficina de Catastro del municipio y la información técnica en Escritura de Propiedad 
y Certificado Libertad del predio. Se deberá generar conclusiones y proponer 
soluciones en caso de que existan inconsistencias.  
 
Así mismo el consultor deberá adelantar la actualización de levantamiento 
arquitectónico de la construcción existente (cuando aplique), a nivel de plantas, 
fachadas, planta de cubierta.  
 
El Amarre Geodésico, comprende el visto bueno del Grupo de Geodesia del 
Departamento Administrativo de Planeación del amarre geodésico, después de 
realizar la poligonal de amarre, con el fin de asegurar que la información 
suministrada por los levantamientos permita actualizar la base cartográfica del 
Municipio. 
 
3.7.2 Aforos de tránsito:  
 
Se efectuará con conteos de los vehículos que circulan por el tramo de diseño, en 
dicho procedimiento se realizarán conteos manuales en periodos de 15 minutos, y 
con los datos obtenidos en campo se procederá a calcular el Tránsito Promedio 
Diario, así como también el tránsito de diseño del pavimento en ejes equivalentes, 
teniendo en consideración los factores daño de cada tipo de vehículo, de acuerdo 
al Manual de diseño de Pavimentos asfalticos con medios y altos volúmenes de 
tránsito del INVIAS 2007. Se deberá entregar el respectivo estudio con los soportes 
de los levantamientos de datos en campo. 
 
3.7.3 Diseño geométrico de vías:  
 
El diseño debe estar amarrado al sistema de coordenadas MAGNA COLOMBIA 
BOGOTÁ, el cual contendrá el diseño en planta (horizontal) con el respectivo 
cuadro de curvas indicando la velocidad de diseño, diseño en perfil (vertical), 
diseño de peraltes, secciones transversales con los cuadros de movimientos de 
tierra por sección y acumulado. El diseño debe ser consistente tanto en planta 
como en perfil, y a pesar de que gran parte de los diseños son de carácter urbano, 
en la medida de lo posible las especificaciones de diseño deben ajustarse al 
Manual de diseño geométrico del INVIAS 2007. En el diseño aparte de los planos 
se deberá entregar el informe del diseño. 

 
3.7.4 Estudio de suelos:  
 
Se deberá realizar el Estudio de Suelos teniendo en cuenta el cumplimiento frente 
a los siguientes aspectos:  
 
3.7.4.1  Se deberán definir las propiedades geo mecánicas y de deformabilidad del 
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suelo de fundación, que evalúe el estado de interacción suelo-estructura y 
entregue las recomendaciones para su cimentación en el diseño estructural; 
igualmente, se deberán investigar las condiciones de consolidación de las 
estructuras vecinas y su interacción con la futura construcción de las obras (cuando 
aplique). 
  
3.7.4.2  El Contratista deberá realizar sondeos, pruebas de campo y laboratorio, 
análisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como mínimo las pruebas que 
exige la NSR – 10, en caso de que los sondeos realizados y analizados en el 
estudio de suelos no cumplan con lo requerido. Para lo cual se deberá garantizar: 
  
3.7.4.2.1  Perforación con equipo mecánico percusión y lavado en la profundidad 
y cantidad que exige la NSR – 10.  
3.7.4.2.2 Límites de Atterberg, líquido y plástico. 
3.7.4.2.3 Humedad natural.  
3.7.4.2.4 Compresión inconfinada en material cohesivo sobre muestra inalterada. 
3.7.4.2.5 Peso Unitario muestras de suelos (con o sin parafina).  
 
3.7.4.3  Antes de iniciar las actividades de exploración y perforación, el Contratista 
presentará para aprobación de la Supervisión el programa de exploración de 
campo y ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo exigido en la NSR 10, el cual 
debe contener como mínimo las pruebas y ensayos antes indicadas y los demás 
que se consideren necesarios para lograr el objeto del estudio. Igualmente, los 
métodos, procedimientos y metodología de diseño, deberán ser aprobados por la 
Supervisión. Sin esta aprobación, no se podrá iniciar la elaboración de los diseños, 
siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este motivo.  
 
3.7.4.4  El estudio de suelos debe comprender como mínimo lo siguiente:  
3.7.4.4.1 Análisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.  
3.7.4.4.2 Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones 
realizadas, que permitan el diseño estructural, de tal forma que se garantice un 
comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores 
soluciones técnicas y económicas, protegiendo los predios y construcciones 
vecinas al proyecto, así como las estructuras y propiedades dentro de la zona a 
intervenir.  
3.7.4.4.3 Las perforaciones mecánicas, en número y profundidad mínima exigida 
por la NSR – 10 que permitan conocer el límite de la interacción subsuelo-
estructura.  
 
3.7.4.5  Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del 
subsuelo a través de un registro continuo de las características de las muestras 
encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada uno de los 
estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, 
tales como penetración estándar (SPT) o veleta según el caso y resistencia a la 
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penetración inalterada (RPI) y remoldeada (RPR), para verificar la resistencia de 
los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolución del nivel 
freático y si se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluará el potencial 
de expansión libre y confinada.  
 
3.7.4.6  Las muestras seleccionadas deberán ser evaluadas mediante ensayos de 
comportamiento geo mecánico de clasificación y resistencia, acordes con el objeto 
del estudio.  

 
3.7.4.7  El trabajo de laboratorio deberá comprender como mínimo, los siguientes 
ensayos y cualquier otro que este incluido en la NSR – 10.  
 
3.7.4.7.1 Prueba de identificación y clasificación: Humedad natural, límites de 
Atterberg y peso específico de sólidos.  
3.7.4.7.2  Prueba de resistencia al corte.  
3.7.4.7.3 Comprensión inconfinada.  
3.7.4.7.4 Prueba de compresibilidad: Consolidación  
3.7.4.7.5 Evaluación del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se 
detecten suelos expansivos.  
 
3.7.4.8 El diseño geotécnico debe comprender todos los análisis de suelos y 
diseños necesarios que permitan garantizar la estabilidad de los proyectos. Para 
tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de los 
suelos.  
 
3.7.4.9 Para el caso de estudio suelos para diseños de pavimento, se determinará 
del CBR de diseño y demás parámetros, de acuerdo al Manual de diseño de 
Pavimentos asfalticos con medios y altos volúmenes de transito del INVIAS 2007. 

 
3.7.4.10  Con los resultados del estudio de suelos se suministrará la información 
necesaria para el desarrollo de los diseños estructurales e hidráulicos.  

 
3.7.4.11 El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el 
ingeniero estructural para sus diseños, la definición de los efectos sísmicos locales, 
los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta 
por la Supervisión durante la ejecución de las obras, igualmente, deberá contener 
recomendaciones para el ingeniero hidráulico en lo relativo al manejo de aguas de 
infiltración y escorrentía y alternativas de estabilización o manejo en caso de suelos 
expansivos o especiales.  
 
3.7.4.12 Además de lo anterior, el informe final de suelos deberá contener como 
mínimo la siguiente información:  
 
3.7.4.12.1 Antecedentes. 
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3.7.4.12.2 Descripción general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio 
desarrollados.  
3.7.4.12.3 Esquemas: indicando claramente la localización de cada una de las 
perforaciones y apiques, descripción de las muestras extraídas, registro fotográfico 
y pruebas sobre cada una de ellas. Diagnóstico de la situación actual, desde el 
punto de vista geotécnico.  
3.7.4.12.4 Análisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, 
etc.).  
3.7.4.12.5 Diseños requeridos y recomendaciones.  
3.7.4.12.6 Recomendaciones en torno al tipo de cimentación, niveles de 
cimentación y capacidad portante de suelos, nivel freático, coeficientes de 
presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos constructivos, 
entre otros.  
3.7.4.12.7 Análisis y recomendaciones para el Aprovechamiento y Tratamiento 
de los Residuos de Construcción y Demolición acatando lo establecido en la 
normativa aplicable. Los cuales deberán ser concertados y avalados por el 
Especialista Ambiental de la consultoría y la supervisión del contrato. E incluir la 
siguiente información:  
3.7.4.12.7.1 Y demás complementaciones que pueda requerir la Curaduría 
Urbana para la expedición de licencias cuando se requiera. 
3.7.4.12.7.2 Revisión y Análisis de información Disponible, (Informes Técnicos, 
Cartografía y Fotografías Aéreas) con énfasis en los antecedentes históricos y 
estudios precedentes de zonificación e inestabilidad en el sitio, que sirvieron de 
base para la incorporación del área específica dentro de una zona de amenaza 
media o alta.  
3.7.4.12.7.3 Plano de uso actual y uso precedente del suelo, con énfasis en los 
procesos de minería y explotación de canteras.  
3.7.4.12.7.4 Modelo geológico-geotécnico general (Planos en planta y perfiles), 
que incluirá materiales o formaciones presentes, condiciones generales del 
drenaje, ubicación de los procesos de inestabilidad actuales y su relación con los 
rasgos geológicos regionales y locales.  
 
3.7.4.13 Para el caso de diseños para rehabilitación de vías, el contratista deberá 
realizar el estudio de auscultación de pavimentos, el cual consiste en realizar 
ensayos destructivos y no destructivos para obtener la estructura de pavimento y 
su capacidad de servicialidad de acuerdo a las condiciones actuales. Los ensayos 
destructivos se realizan mediante apiques y con este se determina el perfil y 
espesores de las capas que conforman la estructura de pavimento, así como 
también el estado de la subrasante y capas granulares. Los ensayos no 
destructivos se realizan empleando el deflectómetro de impacto, mediante el cual 
se determinan las deflexiones de la estructura del pavimento, y mediante 
operaciones de retro cálculo se estima la capacidad de soporte del suelo (Modulo 
resiliente) y la capacidad de la estructura del pavimento (Modulo efectivo). Este 
procedimiento se realiza de acuerdo a la Guía de Rehabilitación de pavimentos 
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asfalticos del INVIAS 2007. El estudio deberá contener el informe con los ensayos 
realizados y las memorias de cálculo respectivas. 
 
3.7.5 Diseño arquitectónico: El estudio debe incluir: 
 
Los diseños incluyen elaboración de los detalles constructivos necesarios para 
construir la obra, con todos los alcances que exige un proyecto arquitectónico 
según el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones Afines, 
incluyendo todo lo que la Curaduría Urbana requiera para la obtención de la 
licencia de construcción cuando aplique, incluyendo, planos de localización, 
cuadros de áreas, plantas, cortes, elevaciones, fachadas, detalles constructivos,  
memoria descriptiva en las escalas acordadas con  la supervisión, debidamente 
referenciadas y acotadas, se deberán realizar tantos detalles como sean 
necesarios para la comprensión y construcción de los planos y de las 
especificaciones de diseño del proyecto; deben estar en coordinación con los 
proyectos técnicos y demás especialidades; planos y detalles de zonas exteriores, 
amoblamientos y paisajismo, detalles constructivos de elementos de fachada, 
cubierta, etc., detalles de carpintería, obras metálicas, decorados fijos, escaleras 
prefabricados, cortes de fachada enchapados, cielo rasos (De requerirse), pisos, 
según su aplicación en el proyecto y otros que a juicio de la supervisión se 
requieran para el desarrollo del proyecto, esquemas de instalaciones técnicas y 
especiales que requieran solución arquitectónica; especificaciones detalladas que 
complementen los planos arquitectónicos descritos y que indiquen los materiales 
que se deben usar y su forma de aplicación; coordinación de los planos técnicos 
entre sí y de éstos con los arquitectónicos, para lograr una total correspondencia 
de todos los estudios. Realizar todo el diligenciamiento, de los permisos, licencias 
y autorizaciones necesarias y requeridas para llevar a cabo la construcción del 
proyecto. Será obligación de la Secretaria de Infraestructura, suministro oportuno 
de los documentos necesarios.  
 
El Consultor está obligado a entregar tres juegos impresos de la totalidad de planos 
de diseños y estudios descritos al igual que los correspondientes medios 
magnéticos. Los planos y estudios deberán estar perfectamente marcados y 
rotulados de acuerdo con el formato establecido por ADELI y debidamente 
firmados por los responsables. El contratista está obligado a realizar la verificación 
de la norma urbana y de construcción, todos los reglamentos vigentes 
correspondientes a la construcción, posibles afectaciones que tenga el predio. El 
desconocimiento de alguna de ellas no dará lugar a reclamaciones posteriores. El 
anteproyecto y proyecto arquitectónico deberá contemplar renders de alta calidad, 
que permitan conocer la espacialidad y materialidad del proyecto a nivel aéreo, 
exterior a nivel de calle y a nivel interior, así mismo deberán generarse las 
presentaciones que se requieran del proyecto que a criterio de la Secretaría de 
Infraestructura se deban adelantar. 
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3.7.6 Diseño urbanístico, paisajístico y de espacio público: Realizar el diseño 
urbanístico del predio  o las fajas de espacio público que conforman la sección vial, 
teniendo en cuenta el aprovechamiento óptimo del lote, la integración con los 
equipamientos cercanos.  Se debe tener en cuenta las condicionantes topográficas 
y geotécnicas de lote, la zonificación de usos y su relación con el exterior, la 
ubicación exacta de las edificaciones y el servicio que prestan, la oferta ambiental, 
(arborización, preservación de nichos y corrientes de agua) accesibilidad peatonal, 
de discapacitados y vehicular, bahías y parqueaderos, sesión de áreas libres y de 
espacio público. 

 
Este diseño debe ser reglamentario de acuerdo con la normativa del Municipio de 
Itagüí, el Manual de Espacio Público, y las necesidades que requiere la Secretaría 
de Seguridad en coordinación con las entidades involucradas de orden 
departamental y/o nacional.  
 
La elaboración de los diseños paisajísticos generales y detallados, para la totalidad 
del proyecto, incluirán:  
 
3.7.6.1 Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la 
arborización. 
3.7.6.2 Cobertura vegetal propuesta según las especies. 
3.7.6.3 Distancias y alturas mínimas de plantación. 
3.7.6.4 Lineamientos establecidos por la entidad ambiental competente para el 
predio a intervenir y/o fajas viales. 
3.7.6.5 Proyección de elementos paisajísticos que permitan mitigar los impactos 
generados en temas relacionados con ruido.  
3.7.6.6 Licencias y permisos de todas las entidades competentes. (De requerirse). 
 
3.7.7 Estudio de tratamiento silvicultural y manejo ambiental (Según se requiera):  
 
Si en el diseño se considera sobreponer volúmenes que afecten arboles existentes 
en caso de tenerlos, es necesario llevar a cabo una posible fase de incorporación 
del concepto técnico forestal que cumpla con los requisitos para la obtención de 
permiso de tala según normatividad aplicable, en la que se elabore un inventario 
forestal y que incluya la Georreferenciación de los individuos arbóreos, presentar 
un plan de manejo silvicultural en función del diseño y construcción, el contratista 
está obligado a determinar si así se requiere el número y especificación de las 
especies que se afecten total o parcialmente por la implantación del proyecto y 
establecer la gestión requerida para obtener todos los permisos y autorizaciones 
por parte de autoridad ambiental competente para la tala, poda, bloqueo y traslado 
o manejo de los individuos del arbolado urbano. Así mismo se deberán atender los 
estudios de manejo ambiental que la normativa vigente requiera. 
 
3.7.8 Diseño estructural de pavimentos y diseños de rehabilitación de pavimentos: 
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Para el caso de diseño de nuevas estructuras de pavimento, y de acuerdo al CBR 
de diseño calculado, y con el tránsito de diseño se procederá a realizar el diseño 
de la estructura del pavimento en concreto asfáltico aplicando el Método de diseño 
AASHTO 93, aplicando las condiciones de la región y los módulos de elasticidad 
de las mezclas asfálticas que se producen en la región, adicionalmente se realizará 
la respectiva verificación de los datos de las estructura de pavimento obtenido, 
mediante el método racional o mecanicista, en donde se verificarán los esfuerzos, 
deformaciones y deflexiones de la estructura de pavimento calculados y 
admisibles. Para el caso de diseño de rehabilitación de pavimentos previa 
evaluación de deflectometría y los cálculos respectivos se deberá realizar el diseño 
estructural empleando el método AASHTO 1993, en donde se calcule el numero 
estructural efectivo, el numero estructural requerido y el diseño del refuerzo, 
teniendo en cuenta las condiciones locales y los módulos de elasticidad de las 
mezclas asfálticas producidas en la región. Tanto para los diseños de nuevas 
estructuras de pavimento como para diseños de rehabilitación en vías arterias, se 
considerará como alternativa en el diseño el uso de mezclas asfálticas modificadas 
con polímeros. El estudio debe incluir el informe de diseño con las respectivas 
memorias de cálculo. 
 
Cuando no se intervengan estructuras existentes, los chequeo técnicos pertinentes 
que garanticen la estabilidad y funcionalidad durante la vía útil proyectada, 
presentando la revisión de la capacidad hidráulica, estructural o funcional de las 
estructuras. 
 
Estudios y diseños definitivos de los puntos críticos incluidos dentro del tramo del 
proyecto a presentar, puntos críticos del orden geológico, geotécnico, de suelos, 
hidráulicos, drenaje, entre otros.  Cuando aplique.  Si no aplica, certificado del 
diseñador en el cual indique no el proyecto no presenta puntos críticos.  
 
3.7.9 Diseño estructural y no estructural:  
 
Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectónico 
definitivo y estar basado en las recomendaciones y conclusiones del estudio de 
suelos. El diseño estructural debe cumplir con las Normas Colombianas de Diseño 
y Construcción Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se 
encuentren vigentes sobre los diseños estructurales en el país. Se debe hacer 
entrega de localización y detalles de cimentación, localización y desarrollo de 
columnas, despiece de elementos de cimentación, columnas, vigas, viguetas, 
riostras, escaleras, detalles típicos de planos y cuadros de hierros. Esta condición 
es igual para estructuras en concreto o metálicas, lo mismo que para elementos 
no estructurales. Se debe entregar planos en formato pliego, de las memorias de 
cálculo de elementos estructurales y no estructurales debidamente firmados con la 
matricula profesional y el memorial de responsabilidad firmado por el ingeniero 
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calculista responsable, acompañado de todos los productos en medio magnético. 
Deberá realizar a sus costas todas las observaciones que emitan la Curaduría 
Urbana. Como mínimo se deberán entregar: Memorias de cálculo en original y dos 
(2) copias de todos los elementos portantes, en las cuales se debe incluir la 
descripción de las teorías y análisis estructurales aplicados, descripción del 
sistema estructural usado, hipótesis de cargas, evaluación de cargas vivas y 
muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. 
Indicar el grado de capacidad de disipación de energía del sistema de resistencia 
sísmica, cálculo de fuerza sísmica, verificación de derivas y listados del 
procesamiento de datos. Debe entregarse una descripción de los principios bajo 
los cuales se realiza el diseño y los datos identificables tanto de entrada de datos 
al procesador automático como de salida, con sus correspondientes esquemas. 
Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con 
localización y dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocación de 
refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se 
requieran para una fácil interpretación y ejecución. Dentro de los planos, se deberá 
indicar las especificaciones de los materiales de construcción, los procedimientos 
constructivos y toda la información que se considere relevante para la construcción 
y supervisión técnica estructural, grado de capacidad de disipación de energía bajo 
el cual se diseñó el material estructural del sistema de resistencia sísmica, las 
cargas vivas y de acabados supuestas en los cálculos y el grupo de uso al cual 
pertenece. 
 
3.7.9.1  Cuadro resumen de cantidades de obra.  
3.7.9.2  Listas de hierro y figuración para elementos de concreto y despiece de 
elementos.  
3.7.9.3  Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades 
resultante de los estudios y diseños para la ejecución del proyecto.  
3.7.9.4  Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos. 
3.7.9.5  Carta de responsabilidad del Diseñador con copia de la matrícula 
profesional del calculista responsable.  
3.7.9.6  Lo demás requerido por la Curaduría Urbana para la expedición de licencia 
cuando aplique. 
 
PARÁGRAFO: Tanto las memorias como los diseños deberán contar con la 
suscripción por los profesionales idóneos en cada área.   
 
3.7.10 Estudio y diseño hidrosanitario: Los diseños para las redes deben partir del 
listado de necesidad que requiere la Secretaría de Infraestructura donde deberá 
realizar lo siguiente: 
3.7.10.1 Realizar la revisión de las redes de acueducto y alcantarillado, en físico, 
con el propósito de ubicar, descubrir, localizar y referenciar los elementos la red en 
cada uno de los sectores requeridos por la Secretaría de Infraestructura del 
municipio de Itagüí. 
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3.7.10.2 Revisar y adecuar el inventario de diseños de redes de alcantarillado 
existentes, identificando las zonas a fortalecer, los diseños disponibles a fecha 
actual y la cantidad de diseños que requieren adecuación y actualización. 
3.7.10.3 Efectuar el diagnóstico y la modelación, mediante software especializado, 
de las redes de acueducto y alcantarillado. 
3.7.10.4 Efectuar Levantamientos topográficos, requeridos para la realización de 
los diseños. 
3.7.10.5 Seleccionar la mejor alternativa técnica, social y económica de diseño de 
las redes de acueducto y alcantarillado, según los requerimientos para la 
aceptación por parte de Empresas Públicas de Medellín, el Municipio de Itagüí y 
dando cumplimiento a la Resolución No. 0330 del 08 de Junio de 2017. 
3.7.10.6 Elaborar los diseños definitivos en detalle, para la posterior construcción 
de las soluciones requeridas en los diferentes sectores del municipio de Itagüí. 
3.7.10.7 Elaborar los estudios complementarios requeridos para garantizar la 
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. 
3.7.10.8 Elaborar el presupuesto, en detalle, de las obras para la construcción de 
las soluciones requeridas en los diferentes sectores del municipio de Itagüí. 
3.7.10.9 Para todos los análisis y resultados, se realizarán las visitas que sean 
necesarias y consultas ante las diferentes instancias para la recolección de 
información que permita dar soluciones a los diferentes requerimientos y 
deficiencias y así determinar las mejores condiciones de las adecuaciones y 
entrega de diseños finales.   
 
3.7.11 Diseño de instalaciones eléctricas normal y regulada, de voz, datos, 
televisión, teléfonos.  
 
El contratista deberá revisar y actualizar en caso de que sea necesario, los 
estudios y diseños de la red eléctrica y voz y datos del área de intervención (cuando 
aplique). Se deberá garantizar su coordinación técnica con la propuesta 
arquitectónica y las demás especialidades técnicas. De la misma manera se 
deberá verificar que los estudios y diseños actuales cumplan como mínimo con los 
siguientes requisitos:  
 
3.7.11.1 Lineamientos Normativos  
 
3.7.11.1.1 RETIE - Reglamento técnico de Instalaciones eléctricas RETILAP: 
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO. 
3.7.11.1.2 CEC 2050 - CODIGO ELECTRICO COLOMBIANO. 
3.7.11.1.3 NSR 10 - REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN 
SISMO RESISTENTE. 
3.7.11.1.4 Norma ICONTEC NTC 2050 código eléctrico colombiano (cec) edición 
1998. 
3.7.11.1.5 Reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) 2015. 
3.7.11.1.6 Reglamento técnico iluminación y alumbrado público (RETILAP). 
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2010.   
3.7.11.1.7 NTC-4552 PROTECCIÓN CONTRA RAYOS. 
3.7.11.1.8 NTC 4552-1 PRINCIPIOS GENERALES NTC. 
3.7.11.1.9 4552-2 RIESGO NTC. 
3.7.11.1.10 4552-3 – DAÑOS FÍSICOS Y RIESGOS EN ESTRUCTURAS. 
3.7.11.1.11 UL 1449. 
3.7.11.1.12 NTC 4552-4.  
3.7.11.1.13 Demás normatividad vigente aplicable.  
 
3.7.11.2  Definición de proyecto eléctrico: El alcance de la definición del Proyecto 
eléctrico, es el siguiente:  
 
3.7.11.2.1 Dimensionamiento de acometidas Eléctricas.  
3.7.11.2.2 Dimensionamiento Equipos de media.  
3.7.11.2.3 Dimensionamiento Sistema de Voltajes, Neutros y puestas a tierra.  
3.7.11.2.4 Dimensionamiento Sistema de protecciones contra sobre corrientes y 
cortocircuito. 
3.7.11.2.5 Diseños Fotométricos y salidas de iluminación.  
3.7.11.2.6 Diseños de salidas para tomacorrientes – (Normales y reguladas).  
3.7.11.2.7 Análisis de las consideraciones generales básicas para el diseño del 
sistema de protección externa contra descargas atmosféricas, puestas a tierra y 
sobretensiones.  
3.7.11.2.8 Análisis de las consideraciones generales básicas para el diseño del 
sistema de detección contra incendios.  
3.7.11.2.9 Dimensionamiento de los equipos de potencia no interrumpida (UPS) 
IBID. 
3.7.11.2.10 Diseño Sistema de Detección y Notificación de Incendios.  
3.7.11.2.11 Dimensionamiento general de la carga.  
 
 

 Requerimientos específicos:  
 

o  Previo al levantamiento de información el diseñador debe verificar la carga 
contratada vs la carga de diseño, si como consecuencia del nuevo diseño es 
necesario solicitar un aumento de carga y cambio de acometida el diseñador 
debe adelantar esta gestión hasta llegar a la aprobación y repotenciación de 
la acometida e instalación del nuevo equipo de medida.  
o Todo el diseño debe estar sustentado en los reglamentos, normas o códigos 
avalados por el ministerio de minas y energía.  
o El diseñador debe tener continuo dialogo con el diseñador hidráulico con el 
fin de dimensionar los circuitos que alimentaran las cartas ligadas a los 
sistemas de bombeo y de detección de incendios.  
o Todo el material que forme parte del presupuesto debe estar homologado y 
se deben dar tres marcas diferentes de productos, para cada ITEM, con el fin 
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de que el constructor escoja la mejor opción.  
o El dimensionamiento del SPT debe estar acompañado de las 
correspondientes medidas de resistividad a través de un equipo certificado.  
o Toda la iluminación debe ser LED.  
o Todo el cable debe ser libre de halógenos.  
o En el presupuesto general de obra se debe tener en cuenta la certificación 
RETIE.  
o El diseñador debe estar en la disposición de atender cualquier 
requerimiento durante el proceso de diseño y construcción.  
o Los entregables están compuestos por: Levantamiento (informe, registro 
fotográfico, Medidas de voltaje, corriente y resistividad), trámites ante el OR, 
memorias, planos, especificaciones técnicas, presupuesto.  

 

 Definición de proyecto lógico:  El alcance de la definición de un Proyecto de 
Cableado Estructurado Voz y Datos, es el siguiente:  

 
o Ubicación de las salidas de voz y datos en puestos de trabajo, salas de 

juntas y en zonas de servicios varios.  
o Diseño de los centros de cableado. 
o Diseño del cuarto de equipos. 
o Sistema de Distribución Troncal - Backbone Vertical en fibra óptica y 

cobre. 
o Sistema de Distribución Horizontal en canal de cableado estructurado Cat 

6A. 
o Áreas de Trabajo.  
o Red inalámbrica.  
o Diseño Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).  
o Diseño Sistema de Detección de Intrusos.  
o Diseño Sistema de Control de Acceso.  
o Diseño Sistema de Integración de Sistemas.  
o Diseño de Sonido Ambiental (electro acústico)  

 

 Requerimientos específicos:  
 
o Se deja estimado en el diseño un sistema de cableado estructurado Cat 

6A Para las aplicaciones de Voz y Datos. Permitiendo tener servicios de 
datos con velocidades de transferencia de 10Gbps a un ancho de banda 
máximo de 500Mhz.  

o Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra óptica del 
proveedor del enlace de internet hasta el cuarto técnico o centro de 
cableado principal.  

o Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya 
sea en cableado estructurado o en fibra óptica manteniendo la topología 
estrella.  
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o Los switch deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte 
IPv6, Administrable (web, CLI, protocolo SNMP), apilamiento virtual y tipo 
rack.  

o La bandeja portacable debe ser doble vía y que permita crecimiento de 
un 40 por ciento.  

o Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos 
de 2 metros deben ser protegidas con tapa.  

o En el área administrativa deben contemplar punto de datos y toma 
regulada por puesto de trabajo.  

o En los salones se debe contemplar un punto de datos para el docente y 
un punto de datos para el tablero inteligente.  

o Cada dos salones ubicar un punto de red adicional, con el fin de poder 
ubicar un Access Point.  

o En la biblioteca se deben contemplar 10 tomas reguladas en mobiliario 
con zócalo; contemplando las indicaciones de la Dirección de Dotaciones 
Escolares sobre el mobiliario que se entrega para esta área y de la 
ubicación estratégica del mismo.  

o Según diseño deben contemplar dos salas de informática, para cada una 
deben prever la instalación de 21 computadores incluyendo la del 
docente, para cada una se debe proyectar la red regulada y ubicar un 
punto de red cerca de la sala, con el fin de ubicar un Access Point que de 
buen cubrimiento a la sala y al área dentro del perímetro.  

o Se recomienda dejar un punto de datos y una toma regulada en el 
comedor, en la ventanilla donde se entrega el alimento a los alumnos. (No 
dentro de la cocina), si la distancia supera los 100 metros contemplar un 
punto de red para un Access Point que de cubrimiento a esta área. 

 
Se deberán tener en cuenta las últimas disposiciones de la Norma Técnica 
Colombiana NTC-2050, las normas de redes de energía y telecomunicaciones de 
Empresas Públicas de Medellín. 

 
El diseño debe contener detalles, especificaciones, memorias de cálculo, análisis 
de carga, cálculo de transformadores, análisis del nivel tensión requerido, 
distancias de seguridad, cálculos de regulación, cálculos de pérdidas de energía, 
análisis de cortocircuito y falla a tierra, cálculo y coordinación de protecciones, 
cálculo económico de conductores, cálculos de ductos (tuberías, canalizaciones, 
canaletas, blindo barras), cálculo del sistema de puestas a tierra, análisis de 
protección contra rayos, cálculo mecánico de estructuras, análisis de coordinación 
de aislamiento, análisis de riesgos eléctricos y medidas para mitigarlos, cálculo de 
campos electromagnéticos en áreas o espacios cercanos a elementos con altas 
tensiones o altas corrientes donde desarrollen actividades rutinarias a las 
personas, cálculo de iluminación, según lo establecido en el RETILAP, 
especificaciones de construcción complementarias a los planos incluyendo las de 
tipo técnico de equipos y materiales, justificación técnica de desviación de la NTC 
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2050 cuando sea permitido, siempre y cuando no comprometa la seguridad de las 
personas o de la instalación, diagramas unifilares, planos eléctricos de 
construcción, Los demás estudios que el tipo de instalación requiera para su 
correcta y segura operación. El diseño debe ser efectuado por el profesional o 
profesionales legalmente competentes para desarrollar cada actividad. Tanto las 
memorias de cálculo como los planos y diagramas deben contemplar en forma 
legible el nombre y matrícula profesional de la persona o personas que actuaron 
en el diseño, quienes firmarán tales documentos y serán responsables de los 
efectos que se presenten de acuerdo con la competencia otorgada en su matrícula 
profesional. 
 
3.7.12 Diseños de instalaciones hidráulicas, sanitarias y red de protección contra 
incendio.  
 
El diseño comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes 
hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterráneo, equipos y demás sistemas 
hidráulicos necesarios para el óptimo suministro de agua potable, la evacuación y 
disposición final de aguas negras y aguas lluvias (tuberías, bombas, accesorios, 
sifones, rejillas, etc.), los diseños de sistemas de redes contra incendios.  
 
Se debe ejecutar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por Empresas 
Públicas de Medellín, NSR 10 y en lo posible que todos los desagües (AN y ALL) 
funcionen por gravedad. Se deben entregar memorias de cálculo, especificaciones 
técnicas y los planos de plantas de los diseños hidráulicos, sanitarios, aguas 
lluvias, gas y red contra incendios cumpliendo todas las normas vigentes, además 
de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos y 
equipos hidroneumáticos si son necesarios, contempla el cálculo y definición de 
equipos. 
 
Todos los puntos de conexión y desagües deben corresponder a los 
LINEAMIENTOS TECNICOS EMITIDOS POR EPM. En todos los casos será 
responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas 
prestadoras de servicios públicos para garantizar la aprobación de los proyectos, 
incluido el trámite de preliminares, si son necesarias. El Contratista deberá 
entregar los proyectos de conexión debidamente aprobados por la Empresa de 
Servicios Públicos correspondiente, entregando a la ADELÍ, la respectiva carta de 
disponibilidad de servicio, memorias de cálculo incluyendo copias de la matrícula 
profesional y cédula de ciudadanía del profesional responsable. 
 
Así mismo deberá contemplar los siguientes capítulos: 

o Diseño hidráulico, 
o Diseño sanitario, 
o Diseño de red de aguas lluvias, 
o Diseño de gases 
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o Diseño de red contra incendio 
o Diseño para la disposición de las aguas servidas. 

Los diseños anteriormente mencionados deberán ejecutarse a partir de los diseños 
arquitectónicos y de la distribución de aparatos necesarios para que se cumpla con 
los procedimientos establecidos en la normatividad respectiva. 
 
El informe deberá contemplar como mínimo los siguientes aspectos: 
 

o El consultor deberá ejecutar todos los diseños teniendo en cuenta las 
normas vigentes por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de las 
empresas prestadoras del servicio y las demás que sean necesarias en los 
diseños a ejecutar. 

o Diseño Hidráulico 
o Determinación del volumen de reserva mínimo. 
o Diseño de la acometida. 
o Determinación del tipo de equipo de presión requerido para garantizar el 

servicio de agua en los espacios requeridos.  Diseño del aparato crítico. 
o Diagrama de corte vertical. 
o Diseño de la red de distribución hidráulica, tanto de agua fría como de agua 

caliente. 
o Diseño del sistema de presión constante. 
o Diseño de motobombas.  
o Diseño de bombas eyectoras. 
o Diseño sanitario 
o Diseño de la red de aguas servidas para cada una de las redes de aguas 

industriales y aguas negras. 
o Diseño de bajantes de aguas negras, 
o Diseño de bajantes de aguas industriales, 
o Diseño de re-ventilaciones, 
o Diseño de equipo de eyección (si se requiere) 
o Diseño de conexión a las cajas de inspección, 
o Diseño de disposición final de aguas negras y aguas industriales 
o Diseño de las conexiones a las redes de servicios públicos 
o Diseño del sistema de tratamiento de las aguas industriales antes de su 

disposición final a la red de servicios públicos. 
o Diseño de redes de aguas lluvias 
o Calculo de los volúmenes de aguas lluvias 
o Calculo del volumen de las canales de recolección de aguas lluvias (si se 

requieren de acuerdo con el proyecto arquitectónico) 
o Diseño de bajantes de aguas lluvias, 
o Diseño de desagüe de aguas lluvias, 
o Diseño de red para la reutilización de las aguas lluvias. 
o Diseño de la conexión a la red de servicios públicos. 
o Diseño de red contra incendios 
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o El consultor deberá realizar el diseño de un sistema de protección que 
cumpla con los requerimientos de todas las normas vigentes y el código de 
construcciones; en su diseño deberá contemplar y prever todas las 
condiciones técnicas de los equipos que funcionarán en el (Nombre del 
Proyecto a Desarrollar) para que la red diseñada cumpla con su objetivo sin 
afectar los equipos que funcionan en los demás espacios. 

o Diseño de reservas para red contra incendio. 
o Diseño de gabinetes. 
o Diseño de red contra incendio con la ubicación y dirección de los 

aspersores. 
o Diseño de red contra incendio para los sitios de centros de cableado y 

centro de cómputo. 
o Diseño de detectores de humo. 
o Diseño de la red de drenaje de las aguas contra incendio. 
o Diseño del equipo de bombeo para la red contra incendios 
o Diseño y recomendaciones para el tratamiento de las aguas industriales 

producto de los residuos propios del funcionamiento de la edificación. 
o Planos del sistema de tratamiento de aguas servidas para dar cumplimiento 

con la norma RAS 2000, 
o Planos de detalles constructivos del sistema de tratamiento de las aguas 

servidas. 
o Diseño de la conexión de las aguas tratadas al colector público. 
o Entregas 
o Como resultado del estudio el Consultor deberá entregar como mínimo en 

el informe: 
o Memorias de cálculo de todos los capítulos antes descritos 
o Planos de diseño 
o Planos de detalle constructivo 
o Especificaciones técnicas 
o Cantidades de obra 
o Presupuesto detallado del estudio 
o Análisis de precios unitarios. 

 
Los proyectos encaminados a la prestación de los servicios de agua y saneamiento 
básico, los estudios y diseños deben cumplir con el Reglamento Técnico del Sector 
de Agua u Saneamiento RAS y las priorizaciones que el mismo establece y estar 
avalados técnicamente por empresas públicas de Medellín.  En caso de que se 
incluyan dentro de sus componentes el paso de tuberías por predios privados, 
documento en el que se dé la autorización de paso para tuberías con identificación 
del predio del propietario o poseedor. 
 
3.7.13 Presupuesto, programación, cantidades de obra y especificaciones de 
construcción. 
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El contratista deberá verificar y actualizar los estudios y diseños hidráulico, 
sanitarios, aguas lluvias y red contra incendios (para el caso de instituciones 
educativas) del área de intervención, se deberá garantizar su coordinación técnica 
con los diseños estructurales, diseño de acabados arquitectónicos, diseños 
técnicos de reparaciones locativas, instalaciones eléctricas, voz y datos y demás 
requerimientos que puedan afectar el diseño original y su correcta operatividad en 
el área de intervención garantizando la conexión a las redes principales. De la 
misma manera se deberá verificar que los estudios y diseños actuales cumplan 
como mínimo con los siguientes requisitos: 
 
El Contratista deberá entregar las cantidades de obra definitivas y las 
especificaciones generales y particulares de construcción. 
El presupuesto y las cantidades de obra, deberán contener en forma clara y 
detallada todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la 
construcción, cimentación, estructura, obra negra, obra gris, acabados, 
instalaciones eléctricas, telefónicas y de Sonido Ambiental (electroacústico), 
instalaciones hidrosanitarias y de gas, red contraincendios, equipos especiales, 
etc. Se deben entregar los análisis de precios unitarios de todas las actividades del 
presupuesto, el listado de insumos básicos, al igual que todas las especificaciones 
de construcción, las cuales deben contener en forma clara la descripción de la 
actividad, los materiales necesarios, la medida y su respectiva forma de pago. 
Estas especificaciones deben coincidir con las especificaciones generales de 
construcción, de tal manera que pueda ser incorporada a las Especificaciones 
Generales. El presupuesto de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con 
las especificaciones de construcción y las cantidades de obra deberán estar 
acompañadas de sus memorias, la programación de obra definiendo los tiempos 
de duración y secuencia de tiempos asociados a cada una de las diferentes 
actividades del presupuesto; regulando las etapas de construcción, determinando 
los tiempos teóricos de obra; se debe entregar en un diagrama de Gantt y LPU o 
PERT, que muestre la ruta crítica, fecha de iniciaciones primeras y últimas, fechas 
de finalización primeras y últimas y holgura de cada actividad; expresada en días 
calendario, las memorias de rendimientos de obra, número de cuadrillas por 
actividad y programación de equipos a utilizar. 
 
Adicional al Presupuesto de Obra, el contratista debe hacer entrega del 
presupuesto, Especificaciones, Cantidades y APU. 
 
Esto requiere del conocimiento detallado de los diseños de los proyectos, pues 
implica contar con dos insumos fundamentales que son las especificaciones 
técnicas (generales y particulares) y las cantidades de obra. La definición de los 
valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizará 
mediante la metodología para calcular el costo de actividades de obra, conocida 
como “Análisis de Precios Unitarios” –APU. 
 



 

Página 35 de 211 
 

Las especificaciones deberán cumplir los requerimientos exigidos por ADELI y una 
vez aprobadas no podrán modificarse sin justificación y nueva aprobación.  
 

 Presupuesto de obra: 
El consultor deberá presentar en su conjunto el cálculo de todos los costos de obra 
de acuerdo con los sistemas de construcción, materiales a utilizar, con la indicación 
de todos los ítems o actividades de obra, sus unidades de medida, cantidades de 
obra, precios unitarios, valor total del proyecto, a precios actualizados y anexos de 
memorias de cálculo, anexando los análisis unitarios de cada ítem en los que se 
indique cantidades y costos de los materiales, transportes, desperdicios, 
rendimientos, costos de mano de obra y toda clase de incidencias que afecten el 
valor del precio unitario analizado. 
Se debe entregar un pre-presupuesto, para que el supervisor pueda realizar la 
verificación de los diseños. 
Revisión de los planos producto de los estudios antes relacionados 
(Estructurales, Arquitectónicos, de Instalaciones técnicas y demás). 
Clasificación y Codificación de los Ítems que integrarán la estructura del 
Presupuesto para la licitación. 
Cálculo de cantidades de obra por proyecto y totales en unidades medibles y 
verificables claramente en el momento de ejecución de la obra, se deberán 
entregar memorias de cantidad de obra. 
Análisis de precios unitarios y 
Valorización del presupuesto por proyecto y total 
Catálogos de materiales especiales en caso de que en el diseño se planteen 
 

 Especificaciones técnicas de construcción 
De acuerdo con los materiales y acabados definidos, en concordancia con todos 
los diseños ejecutados, los planos y diseños técnicos del proyecto, se deben 
realizar las especificaciones técnicas necesarias para la construcción de las obras, 
en las que se describa claramente de cada actividad a realizar, los sistemas 
constructivos, materiales a utilizar y su forma de aplicación y la unidad de pago. El 
consultor podrá realizar unas especificaciones generales y particulares, y deberá 
realizar la especificación para cada uno de los ítems a construir y que deben 
corresponder en forma idéntica al listado del presupuesto establecido. 
 

 Programación de obra: 
Programación detallada de obra utilizando software compatible con MICROSOFT 
PROJECT. La programación deberá definir claramente la estrategia y el 
lineamiento base para el planteamiento del programa, igualmente estableciendo la 
ruta crítica, y demás determinantes (traslapos de cuadrillas, 13 rendimientos, etc.) 
básicas para el establecimiento del programa de trabajo. 
 
 
3.7.14 Gestión con Empresas de Servicios Públicos. 
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El Contratista deberá entregar, dentro del plazo definido, todos los diseños y 
estudios, aprobados por las empresas de servicios públicos y demás entidades 
competentes. Para este efecto deberá programar sus reuniones con 
representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos 
requisitos de aprobación dentro del plazo estipulado en el contrato. 
El Proponente deberá consultar con las entidades competentes los documentos 
que permitan el desarrollo del objeto del contrato. 
El contratista deberá radicar ante las empresas de servicios públicos, los diseños 
que requieran aprobación de éstas. 
De acuerdo con el alcance de los Estudios y Diseños, el Contratista es responsable 
del seguimiento de los diseños que se radiquen en cada una de las empresas de 
servicios públicos, hasta obtener su aprobación, la cual será prerrequisito para el 
último pago y la correspondiente liquidación del contrato. 
El Contratista deberá realizar las correcciones y ajustes solicitados por El 
supervisor y/o las empresas de servicios públicos. Estos términos deberán ser 
considerados por el Contratista en su programación, y no lo exoneran de cumplir 
con la entrega de los estudios y diseños, debidamente revisados y aprobados por 
El supervisor, dentro del plazo de ejecución del contrato. 
 
 
3.7.15 Requisitos generales 
 
Los proyectos de elaboración de diseños deben contener: 
 
Diagnósticos, estudios y especificaciones técnicas, con los soportes debidamente 
firmados por el profesional competente y certificado en el conste que se cumplen 
las Normas Técnicas Colombiana (NTC) aplicables, así como las normas que 
establecen mecanismos de integración  para las personas con movilidad reducida. 
 
Se debe contemplar también los diseños, memorias y planos legibles que lo 
soportan técnicamente. 
 
Plano de localización general del proyecto. 
 
Documento técnico de presentación del proyecto en el cual se especifique la 
descripción de la alternativa seleccionada con su debida justificación. 
 
Procedimientos Generales: Para llevar a cabo estos diseños, el consultor deberá 
realizar un reconocimiento de campo, para conocer las condiciones bajo las que 
se desarrollará el proyecto objeto del presente proceso y partiendo de las 
propuestas concertadas en los comités de diseño, desarrollará cada uno de los 
estudios y diseños, de modo tal que se garantice la articulación y complementación 
de los mismos, así como la estabilidad y funcionalidad en el tiempo. 
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OBSERVACIÓN: El desarrollo de la propuesta se hará en mesas de trabajo 
conjuntas entre el consultor, y el equipo del taller conformado por miembros de la 
secretaria de infraestructura como invitados y La Empresa Industrial y Comercial 
del Estado “ADELI”, mediante la conformación de un comité de diseño para 
garantizar la articulación del proyecto en donde será de vital importancia el 
acompañamiento de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Itagüí  
 
NOTA: Si con posterioridad a la fecha de la celebración y perfeccionamiento del 
contrato se producen cambios en las normas técnicas contempladas, que 
ocasionen modificaciones a los aspectos técnicos, a los derechos u obligaciones 
adquiridas con la suscripción  de los contratos de ejecución de obras, las partes se 
obligan, en el menor tiempo posible, a efectuar las modificaciones y ajustes 
necesarios para dar cumplimiento a la nueva regulación y para reestablecer el 
equilibrio económico de contrato. 
 

3.10 ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos los 
Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal, 
independientemente del valor del Proceso de Contratación. 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1., Del 
Decreto 1082 de 2015, la entidad verificó sí el presente proceso de selección se 
encuentra cobijado por un Acuerdo o tratado internacional de acuerdo con la 
información suministrada en el portal web del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, a lo cual se concluye que la Empresa Industrial y Comercial del Estado 
ADELI, se encuentra dentro de las excepciones.  
 

EXCEPCIONES DE LOS TRATADOS 

No EXCEPCIÓN 

1 
Los acuerdos o asistencia, incluidos los acuerdos de cooperación, las 
donaciones, los préstamos, las subvenciones, las aportaciones de capital, 
las garantías, los avales y los incentivos fiscales. 

2 
El suministro estatal de mercancías o servicios a personas o a Entidades 
Estatales del nivel territorial. 

3 
Las compras que tengan el propósito directo de proveer asistencia 
extranjera. 

4 
La contratación realizada de conformidad a un procedimiento o condición 
particular de una organización internacional, o financiada mediante 
donaciones, préstamos u otras formas de asistencia internacionales, 
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No EXCEPCIÓN 

cuando tenga que hacerse de una forma no contemplada en el Acuerdo 
Comercial. 

5 Los contratos de empleo público y medidas relacionadas. 

6 
La contratación de servicios de agencias fiscales, servicios de depósito, 
servicios de liquidación y gestión para instituciones financieras, servicios 
vinculados a la deuda pública. 

7 
La contratación pública de servicios bancarios o financieros referidos al 
endeudamiento público; o a la administración de pasivos. 

8 Los servicios financieros. 

9 
Las compras efectuadas en condiciones excepcionalmente favorables 
que sólo ocurran por un plazo muy breve, tales como enajenaciones 
extraordinarias. 

10 
La contratación adjudicada de conformidad con un acuerdo internacional 
y destinado a la implementación conjunta o explotación de un proyecto 
por los países firmantes. 

11 
La contratación adjudicada de conformidad con un acuerdo internacional 
relacionado con el estacionamiento de tropas. 

12 
La adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles (tierras, edificios, 
etc.) o los derechos sobre estos. 

13 
La contratación realizada con el propósito específico de prestar asistencia 
internacional, incluida la ayuda para el desarrollo. 

14 Las convocatorias limitadas a Mipyme. 

15 

Las contrataciones relacionadas con los programas de reinserción a la 
vida civil originados en procesos de paz, ayuda a los desplazados por la 
violencia, apoyo a los pobladores de zonas en conflicto, y en general, los 
programas derivados de la solución del conflicto armado. 

16 
Las contrataciones que realicen las misiones del servicio exterior de 
Colombia, exclusivamente para su funcionamiento y gestión. 

17 Los contratos interadministrativos. 

18 Las contrataciones relacionadas con la defensa y seguridad nacional. 

19 
La adquisición de bienes requeridos en la ejecución de servicios de 
investigación y desarrollo. 

20 
Las contrataciones para la dotación y sustento de las fuerzas armadas y 
las contrataciones relacionadas con programas de asistencia social, 
apoyo a la agricultura o procesos de paz. 

21 Las concesiones. 

23 
Las contrataciones del sector defensa y del Departamento Administrativo 
de Seguridad (DAS) que necesiten reserva para su adquisición. 

28 
Las contrataciones de alimentos, insumos agropecuarios y animales 
vivos, relacionadas con los programas de apoyo a la agricultura y 
asistencia alimentaria. 
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No EXCEPCIÓN 

29 

Las contrataciones de bienes contenidas en la Sección 2 (Alimentos, 
Bebidas y Tabaco; Textil y Confección y Productos de Cuero) del 
Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0) de las Naciones 
Unidas, dirigidas a programas de asistencia social. 

30 
Las contrataciones realizadas por una Entidad Estatal cubierta del orden 
territorial en nombre de una Entidad Estatal no cubierta del orden 
nacional. 

31 
La contratación efectuada por empresas industriales o comerciales del 
Estado o por sociedades de economía mixta, del nivel territorial. 

32 

Los servicios de investigación y desarrollo del Clasificador Central de 
Productos CCPC versión 1.0): 
- División 81. Servicios de Investigación y Desarrollo. 
- Grupo 835. Servicios Científicos y Otros Servicios Técnicos. 
- Clase 8596. Servicios de procesamiento de datos requeridos en la 

ejecución de actividades científicas y tecnológicas. 
- Clase 8597. Organización de eventos requeridos en la ejecución de 

actividades científicas y tecnológicas. 

33 

Los servicios de ingeniería y arquitectura del Clasificador Central de 
Productos CCPC versión 1.0): 
- Clase 8321. Servicios de arquitectura. 
- Clase 8334. Servicios de diseño de ingeniería. 
- Clase 8335. Servicios de ingeniería durante la fase de construcción y 

de instalación. 

34 

Los servicios públicos del Clasificador Central de Productos CCPC 
versión 1.0. 
División: 69. Servicios de distribución de electricidad; servicios de 
distribución de gas y agua por tubería. 
- División: 94. Servicios de alcantarillado y eliminación de desperdicios, 

servicios de saneamiento y otros servicios de protección del medio 
ambiente. 

- Telecomunicaciones básicas (no incluye los servicios de 
telecomunicaciones de valor agregado). 

35 

Los servicios sociales del Clasificador Central de Productos CCPC 
versión 1.0): 
- División 91. Administración pública y otros servicios para la 

comunidad en general; servicios De seguridad social de afiliación 
obligatoria. 

- División 92. Servicios de enseñanza. Grupo 931. Servicios de salud 
humana. 

36 
Los servicios de impresión del Clasificador Central de Productos CCPC 
versión 1.0). 

37 
La elaboración de programas de televisión del Clasificador Central de 
Productos CCPC versión 1.0). 
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No EXCEPCIÓN 

-  Subclase 96121. Servicios de producción de películas 
cinematográficas, cintas de vídeo y programas de televisión. 

38 Los servicios de construcción. 

47 Las contrataciones de Empresas Industriales y Comerciales del Estado. 

48 Las contrataciones realizadas bajo un régimen de contratación privado. 

49 Las contrataciones de empresas gubernamentales. 

50 
Las contrataciones de Empresas Industriales y Comerciales del Estado 
cuyo objeto esté relacionado con sus actividades. 

51 
Las contrataciones de Empresas Industriales y Comerciales del Estado 
cuyo presupuesto sea menor o igual que $457’683.000. 

52 
Las contrataciones de empresas gubernamentales distintas a las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado. 

53 
Las contrataciones realizadas bajo un régimen de contratación privado 
por Entidades Estatales distintas de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado. 

55 
Las contrataciones de mercancías y servicios en el sector defensa, en la 
Agencia Nacional de Inteligencia, y en la Unidad Nacional de Protección 
que necesiten reserva para su adquisición. 

57 
Mercancías o servicios contratados con miras a la venta o reventa 
comercial o con miras al uso en la producción, o suministro de mercancías 
o servicios para la venta o reventa comercial. 

59 
Las contrataciones de mercancías y servicios en el sector defensa y la 
Dirección Nacional de Inteligencia que necesiten reserva para su 
adquisición. 

60 
Suministro gubernamental de mercancías y servicios a personas o 
gobiernos centrales. 

62 

Los servicios públicos del Clasificador Central de Productos (CPC versión 
1.0): 
- División: 69. Servicios de distribución de electricidad; servicios de 

distribución de gas y agua por tubería. 
- Grupo 941: Servicios de alcantarillado. 
- Grupo 942: Servicios de eliminación de desperdicios. 
- Grupo 943: Servicios de saneamiento y servicios similares. 
- Telecomunicaciones básicas (no incluye los servicios de 

telecomunicaciones de valor agregado). 
 

3.11. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.   

El proyecto objeto de consultoría se llevará a cabo en la jurisdicción del municipio 
de Itagüí, de acuerdo al listado de necesidades entregado por ADELI, según la 
priorización realizada por la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Itagüí. 
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La entrega de la información y resultados se realizará en las oficinas de ADELI 
(Carrera 51 No 51-55, piso 9, Edificio del Concejo. Centro Administrativo Municipal 
de Itagüí “CAMI”). 
 
3.12. PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS.  

La empresa publicará los documentos del proceso de Invitación Pública de oferta 
en su página WEB y en el link correspondiente al SECOP.  

La empresa industrial y comercial está obligada a publicar en el SECOP los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.  

La oferta del adjudicatario del proceso solo será publicada en sus documentos 
legales y la oferta económica correspondiente al anexo 11 se aplicará la respectiva 
reserva en documentos que tengan esta estipulación. 

CAPITULO IV 

REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN, DEBERES, 
DERECHOS. 

4.1. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN. 

En la presente contratación podrán participar todas las personas Naturales o 
Jurídicas, ya sean individualmente, en Consorcio o Unión Temporal, que cumplan 
con las calidades exigidas, reuniendo las condiciones de requisitos de habilitación 
que establece la presente invitación: 

4.1.1. Individualmente: (i) Personas naturales nacionales o extranjeras; (ii) 
personas jurídicas nacionales o extranjeras que se encuentren debidamente 
inscritas en Cámara de Comercio, con no menos de diez (10) años de manera 
previa a la fecha de cierre del presente proceso. 

4.1.2. Conjuntamente: En cualquiera de las formas de asociación previstas en el 
artículo 7º de la Ley 80 de 1993.  

Los oferentes deberán tener capacidad legal para contratar conforme a las normas 
legales. 

4.2. AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.  

Los oferentes no podrán encontrarse incursos en alguna de las causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o prohibición, establecidas en la Constitución 
Política (artículo 122 – modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 2004 - y 126), 
en la Ley 80 de 1993, Ley 610 de 2000, Ley 190 de 1995, Ley 1296 de 2009, Ley 
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1474 de 2011, Ley 1882 de 2018  y demás normas que regulan la materia, que 
les impida suscribir el contrato. 

Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este 
cederá el contrato previa autorización escrita de ADELI o, si ello no fuere posible, 
renunciará a su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga 
en un Oferente dentro de la Invitación, se entenderá que renuncia a la 
participación en el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo. Si 
la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un 
consorcio este cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita 
de la entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre 
quienes integran el consorcio o unión temporal. 

La Agencia de Desarrollo Local ADELI dará aplicación a lo preceptuado por el 
artículo 5 de la Ley 1474 de 2011 el cual dispone: “Quien haya celebrado un 
contrato estatal de obra pública, de concesión, suministro de medicamentos y de 
alimentos o su cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente hasta el 
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus 
socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, con las entidades a que 
se refiere el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, durante el plazo de ejecución y 
hasta la liquidación del mismo, no podrán celebrar contratos de interventoría con 
la misma entidad”. 

4.3 INHABILIDADES CON OCASIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE OTRAS 
OFERTAS EN LA INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA.   

Para efectos de establecer el oferente que debe ser inhabilitado cuando en un 
mismo proceso de contratación se presentan oferentes en la situación descrita por 
los literales (g) y (h) del numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993 y poder 
establecer la primera oferta en el tiempo, ADELI debe dejar constancia de la fecha 
y hora de recibo de las ofertas, indicando el nombre o razón social de los oferentes 
y sus representantes legales. 

Así mismo, en la etapa de selección, ADELI tendrá en cuenta el régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de interés previsto en la Ley para lo 
cual debe tener en cuenta que las sociedades anónimas abiertas son las inscritas 
en el Registro Nacional de Valores y Emisores, a menos que la autoridad 
competente disponga algo contrario o complementario. 

4.4 INSCRIPCIÓN EN EL RUP Y CLASIFICACIÓN: 

Los interesados en esta Invitación Pública de Oferta deberán estar inscritos en el 
Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio. 
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El proyecto a ejecutar en este proceso está codificado en el Clasificador de Bienes 
y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) como se indica en la siguiente tabla: 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

F 81 15 18 

Servicios Servicios basados en 
ingeniera, 
investigación y 
tecnología. 

Servicios de 
Pedología 

Oceanografía e 
hidrología 

F 81 10 15 

Servicios Servicios basados en 
ingeniera, 
investigación y 
tecnología. 

Servicios 
Profesionales de 
Ingeniería y 
Arquitectura. 

Ingeniería Civil y 
Arquitectura 

F 81 15 17 

Servicios Servicios basados en 
ingeniera, 
investigación y 
tecnología. 

Servicios de 
Pedología 

Geología 

F 83 10 15 

Servicios Servicios públicos y 
servicios relacionados 
con el sector publico  

Servicios públicos Servicios de 
acueducto y 
alcantarillado  

CÓDIGOS UNSPSC SOLICITADOS: 811518, 811015, 811517  Y 831015 

 

4.5 PERSONAS JURÍDICAS 

Para poder contratar las Personas Jurídicas, deberán haber sido inscritas en la 
Cámara de Comercio correspondiente, mínimo diez (10) años antes de la fecha 
de cierre de la invitación publica de ofertas y acreditar que su duración no será 
inferior al plazo de ejecución y liquidación del contrato y un (1) año más (art 6º 
Ley 80 de 1993). 

4.6 PERSONAS NATURALES 

Las personas naturales que deseen participar deben acreditar el título de 
idoneidad como ingeniero civil, o Arquitecto constructor, con matrícula vigente 
(COPNIA vigente), que haya sido expedida mínimo diez (10) años antes del cierre 
de la presente INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA.  
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4.7 CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES. 

Cuando la participación se haga por alguna modalidad asociativas definidas en el 
artículo 7º de la Ley 80 de 1993, los Oferentes indicarán si es a título de Consorcio 
o Unión Temporal y señalarán los términos y extensión de la participación en la 
oferta y en la ejecución del contrato que serán los mismos términos que el 
documento presentado en la audiencia de estimación de riesgos, los cuales no 
podrán ser modificados sin el consentimiento de ADELI. 
 
La forma asociativa deberá constituirse para el presente proceso de Invitación y 
así lo señalará expresamente, indicando las reglas básicas que lo regirán, y su 
responsabilidad será solidaria frente a la Agencia de desarrollo local de Itagüí de 
todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato 
independiente que las personas naturales o jurídicas que lo conformen, sean las 
mismas que hayan constituido consorcios o uniones temporales para otros 
procesos.  
 
Dichas formas asociativas no podrán ser disueltas ni liquidadas durante la 
ejecución o prórrogas del contrato que se suscriba y hasta el momento de su 
liquidación. En todo caso los integrantes del consorcio o unión temporal no podrán 
estar integrados por más de dos (2) asociados, y ninguno de sus integrantes podrá 
tener una participación inferior al veinte por ciento. 
 
Los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal, deberán designar la persona 
que, para todos los efectos lo representará y señalarán las reglas básicas que 
regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. La oferta debe estar 
suscrita por el representante del Consorcio o Unión Temporal. 

 
Para poder contratar las personas jurídicas o naturales integrantes del Consorcio 
o Unión Temporal, deberán haber sido inscritas en cámara de comercio 
correspondiente mínimo cinco (5) años antes del cierre del proceso, o expedición 
de la matricula profesional, según sea el caso, para el efecto se tendrá en cuenta 
la suma de sus integrantes, en todo caso ninguno de ellos podrá tener menos de 
cinco (5) años de inscripción en cámara de comercio a partir de la presente 
invitación o en caso de personas naturales menos de cinco (5) años de expedición 
de su matrícula profesional. 
 
4.8  APODERADO 

Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas 
jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán acreditar un apoderado 
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la Oferta, 
participar y comprometer a su representada en las diferentes instancias de la 
Invitación, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el 
Contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos 
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necesarios de acuerdo con la presente invitación, así como para representarla 
judicial o extrajudicialmente durante el proceso. 
 
Deberá acreditar al momento de presentar su oferta, que cuenta con la autonomía 
administrativa requerida en la presente invitación. 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas 
extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal, y en tal caso, bastará 
para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los 
participantes del Consorcio o Unión Temporal con los requisitos señalados en la 
presente invitación relacionados con la autenticación, consularización y traducción; 
particularmente con lo exigido en el Código de Comercio de Colombia. El poder a 
que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del 
Consorcio o Unión Temporal. 
 
4.9 DE LA RECIPROCIDAD 
 
Se concederá al Oferente de bienes y servicios de origen extranjero, el mismo 
tratamiento y en las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de 
adjudicación que el tratamiento concedido al proveedor nacional, exclusivamente 
bajo el principio de reciprocidad, en los términos del artículo 20 de la Ley 80 de 
1993 y el Decreto 1082 de 2015. 
 
4.10 AUTONOMIA ADMINISTRATIVA 
 
El oferente interesado, en razón de la capacidad técnica de recurso humano que 
amerita el proceso y la disponibilidad inmediata para el mismo tendrá que 
acreditar que dispone de oficina principal o sucursal en las ciudades de Itagüí, 
Medellín, Envigado, Sabaneta o la estrella, este requisito será verificado de la 
certificación de cámara de comercio para personas jurídicas, para el efecto de 
personas naturales tendrá que acreditar su sede principal de operaciones en 
estas ciudades con la verificación que se hará del RUT en donde acredite la 
dirección en las ciudades relacionadas. 

4.11 INSCRIPCIÓN ANTE EPM 

Los ingenieros diseñadores de redes de acueducto y alcantarillado deberán 
acreditar la inscripción en la base de datos de diseñadores hidráulicos de la 
unidad de vinculación cliente y desarrollo Urbanístico Provisión aguas de EPM 
E.S.P, empresa operadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado 
en el municipio de Itagüí. 

4.12 ADJUDICACIÓN CON OFERTA ÚNICA. 
 
La Entidad puede adjudicar contrato cuando solo se haya presentado una oferta 
siempre que cumpla con los requisitos técnicos, jurídicos, financieros y de 
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experiencia necesarios para la participación dentro de la invitación, y haya obtenido 
un puntaje igual o superior a 800 puntos. 
 
4.13 DERECHOS Y DEBERES DE LOS OFERENTES.  
 
Los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los 
artículos 209 y 267 de la Constitución Política, de conformidad con el artículo 5º 
del Manual de Contratación de ADELI (Acuerdo 006 de 2017). 
 
4.13.1 La oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y 
decisiones que se rindan o se adopten, para lo cual se han señalado en la presente 
invitación, etapas que permiten el conocimiento de dichas actuaciones y la 
posibilidad de expresar sus observaciones. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 
(artículo 5º manual de contratación de la entidad acuerdo 006 de 2017). 
 
4.13.2 El desarrollo de la presente contratación es de carácter público, por lo 
tanto, los expedientes que la contengan estarán abiertos a todas las personas 
que demuestren interés legítimo y las copias de las actuaciones y ofertas 
recibidas, se expedirán a costa de las mismas, respetando la reserva de que 
gocen legalmente las patentes, procedimientos y privilegios. PRINCIPIO 
TRANSPARENCIA (artículo 5º manual de contratación de la entidad Acuerdo 006 
de 2017).  

 
4.13.3 El oferente que formule ofertas en las que se fijen condiciones 
económicas y de contratación artificialmente bajas que han sido fundamentadas 
dentro de los estudios de Necesidad, conveniencia y Oportunidad que soportan 
esta invitación con el propósito de obtener la adjudicación del contrato, 
responderá conforme a las leyes vigentes que regulan la materia, e igualmente 
responderá por haber ocultado al contratar, inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones, o por haber suministrado información falsa o por sus acciones u 
omisiones en la actuación contractual. Cuando sobrevenga una inhabilidad o 
incompatibilidad dentro de la presente contratación, se entenderá que el Oferente 
renuncia a la participación en el proceso de Invitación y a los derechos surgidos 
el mismo, para lo cual, deberá informar tal hecho oportunamente. 
 
4.14  DEBIDO PROCESO DENTRO DE LA INVITACION PÚBLICA DE OFERTA.   

Este proceso de invitación se regirá por las normas propias que disponen nuestro 
manual de contratación y las reglas de participación aquí contenidas. En virtud de 
los principios de planeación, celeridad, transparencia y eficacia, el rigor del proceso 
impone unas normas, reglas y conductas que deberán ser atendidas por ADELI y 
los interesados en el mismo, el cronograma que rige el proceso será conocido en 
virtud del principio de publicidad, condiciones que rigen la invitación y las 
modificaciones al mismo en el caso  que se presenten, así mismo la comunicación 
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válida para el proceso será dada por la entidad mediante el mecanismo de 
publicidad dispuesto en la página SECOP, accesible para cualquier interesado; 
para atender las solicitudes referentes al proceso, observaciones, impugnaciones; 
solamente será válido la utilización de los correos electrónicos dispuestos en la 
invitación y los documentos propios del proceso, esto en virtud del principio de 
economía y transparencia. La entrega de documentos tales como ofertas, 
solamente serán recibidas en los lugares descritos en la presente invitación.  
 
No se atenderán solicitudes telefónicas, ni verbales, toda actuación referente al 
proceso solo podrá tramitarse mediante escrito en los correos habilitados para el 
mismo. 
 
El principio de legalidad impone la observancia a las normas especiales inherentes 
a la contratación pública, normas que serán las únicas validadas en éste proceso, 
de tal suerte que el desconocimiento del rigor propio impuesto en estas reglas de 
participación con plena observancia de la normatividad vigente, no permitirán ni la 
suspensión ni las expectativas para quienes no se han acogido a ellas, en todo 
caso. 

No se accederá a reclamaciones derivadas de la no observancia de esta invitación 
en cuanto a la asistencia a la audiencia obligatoria que rige la misma, cuyo 
fundamento se encuentra en los estudios de Necesidad, Conveniencia y 
Oportunidad. 

4.15 SANCIONES. 

Como consecuencia de las acciones u omisiones que se les impute a los 
Oferentes en relación con su actuación contractual, y sin perjuicio de las 
sanciones e inhabilidades señaladas en la Constitución Política, se harán 
acreedores a las sanciones previstas en el artículo 58 de la Ley 80 de 1993, en 
concordancia con los artículos 52, 55 y 56 de la misma y el artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011. Igualmente se aplicará lo dispuesto a los Interventores y sus 
responsabilidades las cuales se encuentran señaladas en la ley 80 de 1993, 
artículos 3º y 26 numerales 1, 4, artículos 51, 53 y 56; Ley 1150 de 2007; artículo 
50 de la Ley 789 de 2002, y Ley 734 de 2002, artículo 48 numeral 34; Ley 1474 del 
12 de julio de 2011 CAPITULO SÉPTIMO “DISPOSICIONES PARA PREVENIR Y 
COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA” Articulo 82 y 
siguientes. 

4.16 INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN EL PROCESO DE INVITACIÓN.   

ADELI de conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, presume que 
toda la información que el Oferente allegue a este proceso de contratación es veraz 
y corresponde a la realidad, no obstante, éste podrá verificar la información 
suministrada por el oferente, para efectos de la RESERVA EN DOCUMENTOS, se 
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dará aplicación al artículo 74 de la Constitución Nacional que dispone: “toda 
persona tiene derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que 
establece la ley”. De conformidad con la preceptiva constitucional, los numerales 
2 y 3 del artículo 5 de la Ley 1437 de 2011, disponen que todas las personas 
interesadas en los procesos contractuales pueden conocer y controvertir los 
conceptos y las decisiones que tomen las entidades públicas, y para ello pueden 
examinar los expedientes. Por lo tanto, en caso que el oferente  considere que 
algún documento de su oferta goza de reserva, deberá manifestarlo por escrito y 
soportarlo conforme a las normas que le brindan tal carácter, así mismo solo 
podrán acceder a los documentos del proceso quienes se encuentran legitimados 
en el mismo, en su calidad de oferentes, las peticiones o solicitudes de documentos 
referentes al proceso de invitación de quienes no tienen la calidad de oferente  
serán tratadas como derecho de petición, en aplicación a los términos que 
disponen las normas vigentes para su respuesta,  en cuanto al suministro de 
documentos propios del proceso se tendrá en cuenta  en cuenta  y aplicarán las 
reservas que para el efecto hayan supeditado los oferentes en razón a los modelos 
económicos y documentos personales y de autoría intelectual  que se aportan en 
las ofertas. 

ADELI se reserva la facultad de verificar la información y documentos aportados 
por el proponente en cualquier momento desde la inscripción y en caso de 
establecer la existencia de inconsistencias o irregularidades, la oferta será 
eliminada del proceso de selección. 
 

 
CAPITULO V 

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO 
 

5.1. ADJUDICACIÓN 
 
5.1.1. COMPETENCIA. 
 
Corresponde adjudicar la presente Invitación al Gerente de ADELI en virtud del 
Decreto 130 del 15 de febrero de 2017 y el Acuerdo 005 de 2017. 

5.1.2. DECLARATORIA DE DESIERTA. 

ADELI declarará desierta la Invitación pública de oferta cuando:  

(a) No se presenten Ofertas; (b) ninguna de las ofertas resulte admisible en los 
requisitos y condiciones de participación previstos en la invitación pública de oferta; 
(c) existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del oferente; (d) 
se presenten los demás casos contemplados en la Ley. 

5.1.3 RETIRO DE LA OFERTA. 
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Los Oferentes que opten por entregar su oferta antes de la fecha de cierre de la 
invitación y apertura de las Ofertas, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, 
efectuada mediante escrito, sea recibida por ADELI antes de la fecha y hora de 
cierre de la presente invitación. 

Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Oferente sin abrir, 
previa expedición de un recibo firmado por el solicitante. 

5.1.4 DEVOLUCIÓN DE LAS OFERTAS. 

Una vez finalizado el proceso de Invitación Pública, los Oferentes no favorecidos 
con la adjudicación del contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la 
garantía de seriedad y la copia del Sobre No.1, en ADELI, dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acta de adjudicación, prevista en 
el cronograma del proceso; de lo contrario, ADELI procederá al archivo de la oferta 
original y la destrucción de sus copias. 

5.2 CONTRATACIÓN. 

ADELI celebrará con el Oferente favorecido el contrato para la ejecución 
constructiva, fundamentándose en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus 
Decretos reglamentarios, invitación y análisis técnico, jurídico, financiero y 
económico. El contrato se suscribirá dentro de los términos fijados en el 
cronograma del proceso.  

5.2.1 DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 

El Oferente favorecido con la adjudicación, deberá presentar para la suscripción 
del contrato los siguientes documentos: 

5.2.1.1 Documento de identificación personal del Representante Legal o de la 
persona natural. 

5.2.1.2 Certificados de contraloría y procuraduría de la persona jurídica y del 
representante legal o de la persona natural. 

5.2.1.3 Certificado de antecedentes judiciales del representante legal de la persona 
jurídica o de la persona natural. 

5.2.1.4 Certificado de verificación del registro nacional de medidas correctivas 
(RNMC) del representante legal de la persona jurídica o de la persona natural. 

5.2.1.5 Formato único hoja de vida de la función pública de la persona jurídica o 
de la persona natural. 

5.2.1.6 RUT de consorcio o unión temporal en caso que la oferta sea adjudicada 
bajo esta modalidad. 
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5.2.2 GARANTÍAS. 

De conformidad con el artículo 24º del Manual de Contratación de ADELI 
denominado “ESTIPULACIÓN DE GARANTÍAS”, el Oferente favorecido con la 
adjudicación del contrato constituirá, a favor de ADELI, las siguientes garantías, 
otorgadas por un banco o una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia, con los siguientes amparos, cuantías y vigencias.   

Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento. 
10% del valor del 
contrato. 

Por el plazo de ejecución del 
contrato y cuatro (4) meses 
más. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales. 

5% del valor del 
contrato. 

Por el plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Calidad del Servicio. 
20% del valor del 
contrato. 

Un  (1) año contado a partir de 
la fecha de recibo a 
satisfacción.  

 

5.2.3. DOMICILIO DEL CONTRATO 

De conformidad con las normas legales Colombianas, el lugar del cumplimiento 
del contrato que se llegare a celebrar, es el municipio de Itagüí, por lo tanto, todas 
las actividades judiciales a que hubiere lugar, deberán adelantarse en esta ciudad. 

5.2.4 PLAZO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.  

EL CONTRATISTA dispondrá hasta de un (1) día hábil a partir de la entrega del 
contrato firmado, y deberá allegar los demás documentos exigidos para el acta de 
inicio de conformidad al cronograma. 

5.2.5 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. 

Al adjudicatario se le devolverá el original de la garantía de seriedad de la oferta, 
cuando esté perfeccionado el contrato; a quienes quedaron en segundo y tercer 
lugar se les devolverá tres (3) meses después de la adjudicación, o al 
perfeccionarse el contrato si ello ocurriere antes, a menos que manifiesten no tener 
interés en la adjudicación. A los demás Oferentes dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la adjudicación, solicitando por escrito su deseo de retirarlas. 

5.2.6 REPORTE DE CUENTA BANCARIA. 
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El contratista favorecido informará a ADELI una cuenta bancaria (corriente o de 
ahorros) a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos 
electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe ADELI. 

Si hubiere lugar a otros pagos, los Oferentes deberán consignarlos en su oferta, 
indicando claramente el concepto, valor y forma de pago que propone, en tal caso, 
dicho costo será tenido en cuenta en la evaluación económica de la oferta y será 
consignado en el contrato respectivo, si resultase favorecido. 

5.2.7 SEGURIDAD SOCIAL DE COLABORADORES Y/O CONTRATISTAS  

Todos los colaboradores vinculados por contrato laboral con el contratista deben 
estar afiliados por parte del mismo, al régimen contributivo de seguridad social 
(EPS, ARL y fondo de pensiones). 

Aquellos que sean vinculados al proyecto por contrato de prestación de servicios, 
deberán acreditar el pago de aportes a la seguridad social como independientes 
de conformidad con las normas legales vigentes. 

La asignación salarial, NO podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente 
aprobado por el gobierno nacional.  

CAPITULO VI 

 CONDICIONES DE PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LAS OFERTAS 

El Oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, 
especificaciones y anexos a la presente invitación, lo cual constituye la 
información básica para la preparación de la oferta. 

Así mismo, deberán indicar expresamente en su oferta, qué información de la 
consignada en ella tiene carácter de reservada, invocando la norma en que se 
sustenta, con el fin de que ADELI se abstenga de entregar la misma, cuando 
cualquier persona natural o jurídica ejerciendo el derecho de petición, solicite 
copia de las ofertas. En el evento en que no se señalen las normas específicas 
que le otorga ese carácter, se tendrá por no escrito el anuncio de reserva. 

La firma y presentación de una oferta será considerada como prueba evidente de 
que el Oferente ha examinado completamente las condiciones que rigen la 
invitación; que ha comparado estos documentos entre sí y que ha obtenido de la 
entidad aclaraciones satisfactorias antes de presentar su oferta, que considera 
suficiente la información suministrada por la Entidad, la cual le permite presentar 
una oferta completa y equitativa, basada en la evaluación de todos los factores 
incidentes en su ejecución. 

6. MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES QUE RIGEN LA INVITACION 
PÚBLICA DE OFERTA.  
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6.1 COSTO DE ELABORACIÓN DE LA OFERTA. 

El Oferente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y 
presentación de su oferta. ADELI no será responsable en caso de omitir algún 
costo. 

Los Oferentes deberán presentar su oferta en pesos Colombianos, y en cifras 
enteras. El valor a ofertar, debe incluir todos los costos directos e indirectos que 
genere la prestación del servicio, cumpliendo con las normas laborales sobre la 
materia, impuestos y demás gastos que origina el mismo. 

6.2  PREPARACIÓN DE LA OFERTA.  

Solo se admite la presentación de la oferta como se enuncia a continuación: 

En un sobre el Oferente deberá presentar los documentos relacionados con el 
cumplimiento de requisitos de participación generales y particulares, aspectos 
técnicos, financieros, jurídicos y de evaluación, teniendo en cuenta que la omisión 
de aquellos necesarios para la comparación de las ofertas, impedirá tenerla en 
cuenta para evaluación y posterior adjudicación. 

Así mismo, deberá incluir en este sobre el anexo de “Oferta económica” Al 
diligenciar este anexo, el proponente no podrá adicionarlo, modificarlo o alterarlo, 
ni dejar de consignar el precio unitario de uno o varios ítems, pues de lo contrario, 
la propuesta será rechazada. El Proponente deberá ajustar al peso los precios 
unitarios y el valor total de la propuesta, bien sea por exceso o por defecto, y en 
caso de no hacerlo, ADELI efectuará dicho ajuste. El valor total de la propuesta 
deberá cubrir íntegramente los costos directos e indirectos en que se incurra al 
valor agregado (IVA) y demás costos necesarios para el normal desarrollo del 
contrato. Para el cálculo del valor de la propuesta deberá tener en cuenta la 
siguiente definición:  

 Impuesto al Valor Agregado (IVA): es equivalente al 19% (o el que se encuentre 
vigente en el momento de presentación de cada acta de pago), y se aplica sobre 
el valor básico de la propuesta. 

La omisión de alguno de los ítems necesarios para la comparación de las 
propuestas, impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y posterior 
adjudicación, de acuerdo con lo estipulado en el parágrafo primero del artículo 5° 
de la Ley 1150 de 2007. 

El proponente deberá adjuntar en medio físico su propuesta la cual deberá ser 
escrita a máquina o en procesador de palabras, en idioma español, en original, 
una (1) copia en medio físico. La copia de la propuesta de manera física, deberá 
coincidir en su contenido con el original. Si se presentare alguna diferencia entre 
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el original y la copia, prevalecerá la información consignada en el original impreso. 
Tanto el original como la copia, deberán entregarse debidamente FOLIADAS Y 
LEGAJADAS, serán colocados dentro de un sobre o paquete separados, 
debidamente cerrados y rotulados en su parte exterior respectivamente como 
“original” y “copia.  

La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la 
legislación colombiana, acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas 
las condiciones y obligaciones establecidas en el presente pliego de condiciones. 

Toda tachadura o enmendadura en la oferta debe estar convalidada con la firma 
del oferente al pie de la misma y nota al margen del documento donde manifieste 
clara y expresamente la corrección realizada, para ser tenido en cuenta el 
documento por la entidad. En todo caso, solo los documentos legibles y claros 
serán tenidos en cuenta por la Entidad. 

La propuesta debe contener un índice o tabla de contenido en el que se identifique 
en forma clara la documentación de la oferta y el folio o folios a que corresponda. 
Las copias deben corresponder exactamente al original; si se presentare alguna 
diferencia entre el original y las copias, prevalecerá siempre el original. 

Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboración y 
presentación de su propuesta, y la entidad, en ningún caso, será responsable de 
los mismos. 

La propuesta, junto con todos los documentos que la conformen, debe ser 
entregada dentro del plazo de la invitación, en la fecha y hora señalada en la 
cronología del presente proceso de selección. 

No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax, correo electrónico ni 
radicadas en las ventanillas de correspondencia de la Entidad ni en lugar diferente 
al señalado en estos pliegos. 

Se darán por no presentadas todas las propuestas que no se encuentren 
entregadas a la hora y fecha del cronograma.  

Será responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificación de la 
propuesta original, así como su copia, por lo tanto, la entidad no asume 
responsabilidad alguna cuando las propuestas estén identificadas 
incorrectamente, caso en el cual se tendrá como NO presentada. 

En cada sobre se hará constar el nombre del Oferente y su dirección comercial, y 
se diligenciará en la siguiente forma: 

Empresa industrial y comercial del estado - ADELI 

DIRECCIÓN: Carrera 51 Nº 51-55. Edificio del Concejo -------- Piso (9º). 
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 
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Invitación Pública de Oferta No XXXXXXXX _____________________________. 

Objeto: 
_________________________________________________________________
___. 

Sobre No.: _______________________ Original
 Copia 

Nombre del Oferente: 
_________________________________________________. 

Identificación del Oferente: 
_____________________________________________. 

Teléfono y correo electrónico del Oferente: 
________________________________. 

Se indicará, además, el nombre, dirección, teléfono y fax del Oferente, con el fin 
de que sea posible devolver la oferta sin abrir, en caso de ser presentada 
extemporáneamente. 

Si el sobre o paquete fuere entregado sin cerrar o sin las indicaciones del párrafo 
anterior, ADELI no asumirá responsabilidad alguna, igualmente en caso de 
extravío de la oferta o cuando haya sido abierta con anterioridad. 

Apertura de ofertas: En presencia de los representantes de ADELI y de quien 
se haya postulado como oferente(s) si se encuentra(n), se hará la apertura y la 
lectura de las ofertas presentadas indicando únicamente nombre del  Oferente, 
Nit o CC en caso de personas naturales, valor de la oferta, número de la póliza, 
valor de la póliza y número de folios, para el efecto se levantara un acta de 
apertura de ofertas que será debidamente publicada con la información 
registrada. 

6.3 CONSULARIZACIÓN. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, los 
documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios 
competentes para ello en el respectivo país y la firma de tales funcionarios será 
autenticada a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una 
nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el 
régimen de los poderes. Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos 
a que se refiere el mencionado artículo los cónsules harán constar que existe la 
sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país.  

Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser 
presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de 
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Legalizaciones) para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás 
trámites pertinentes. 

6.4 APOSTILLE. 

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de 
consularización siempre que provenga de uno de los países signatarios de La Haya 
del 5 de Octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para 
documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso 
sólo será exigible la Apostilla, trámite que consiste en el Certificado el cual avala 
la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del 
documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la 
Apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse 
acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor 
legalizada de conformidad con las normas vigentes. 

6.5 TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR. 

El Oferente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, 
deberá acreditar al momento de presentar su oferta, la convalidación y 
homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo 
cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos.  

Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y 
domiciliados en el exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesión en 
Colombia. 

El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado 
(universitarios) por disciplina y/o licenciatura y los de postgrado en los niveles de 
especialización, maestría y doctorado.  

6.6 AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN 
EN COLOMBIA. 

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere 
ofrecido personal titulado y domiciliado en el exterior en los términos señalados en 
la invitación, deberá presentar la autorización expedida por el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la 
profesión en Colombia.  

6.7 INFORMACIÓN RESERVADA.  

Si dentro de la oferta se incluye información que conforme a la ley colombiana tiene 
el carácter de información reservada, dicha circunstancia deberá ser indicada con 
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absoluta claridad y precisión, identificando el documento o información que tiene 
el carácter de reservado y la disposición legal que la ampara como tal. Sin perjuicio 
de lo anterior y para efectos de la evaluación de las ofertas, ADELI se reserva el 
derecho de dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, 
empleados, contratistas, agentes o asesores, que designe para el efecto en todo 
caso para el componente de hojas de vida se dará la respectiva protección a la 
reserva de habeas data. 

En todo caso, ADELI sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes y 
asesores están obligados a mantener la reserva de la información que por 
disposición legal tenga dicha calidad y que haya sido debidamente identificada por 
el Oferente. De no identificarse dicha información o no citarse las normas que 
amparan ese derecho, ADELI, no tendrá la obligación de guardar reserva respecto 
de la misma. 

6.8  OFERTAS PARCIALES 

Para esta Invitación NO se admitirá la presentación de ofertas parciales. 

6.9  RETIRO O MODIFICACIÓN DE LA OFERTA 

Si un Oferente desea retirar su oferta antes del cierre de la invitación, deberá 
presentar una solicitud por escrito en tal sentido, por lo menos con veinticuatro 
(24) horas antes del cierre, firmada por la misma persona que firmó la carta de 
presentación de la oferta. La oferta le será devuelta sin abrir, en el momento del 
trámite de cierre y apertura de ofertas, previa expedición de un recibo firmado por 
el solicitante. 

Si el Oferente quiere adicionar documentos a su oferta, podrá hacerlo siempre y 
cuando se inserte dentro de la oferta, y se folie debidamente para que la misma no 
se entienda alterada, y que sea en todo caso entregada antes de la fecha y hora 
de cierre, de lo contrario no será tenido en cuenta. 

De ninguna forma se atenderán documentos que se encuentre por fuera de la 
oferta. 

No será permitido que ningún Oferente modifique o adicione su oferta después 
de que el proceso se encuentre cerrado. 

6.10 PLAZO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

ADELI cuenta con el plazo establecido en el cronograma, para realizar la 
verificación de las ofertas, y para solicitar a los Oferentes las aclaraciones y 
explicaciones que estime indispensables. Los informes evaluativos de las ofertas 
permanecerán en traslado en la página de contratación de  ADELI  y en el SECOP 
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para que los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes única 
y exclusivamente en los correos validados en el proceso; toda observación que se 
allegue por una persona diferente a los oferentes, de manera extemporánea al 
cronograma o el correo o lugar diferente tendrá el tratamiento de respuesta a un 
derecho de petición y se someterá a los términos de ley, así mismo, podrán solicitar 
y verificar las copias que requieran de las ofertas del proceso en ADELI solo a 
partir del día en el cual se ha publicado el informe de evaluación, y podrán adquirir 
copias de los documentos a su costo, salvo de aquellos documentos que se 
encuentren sometidos a reservas. Lo anterior bajo los principios legales, 
constitucionales y de la estipulación en las ofertas. 

CAPITULO VII 

CONDICIONES Y REQUISITOS PARTICULARES DE LA OFERTA, 
RECHAZO Y EVALUACIÓN. 

Los Oferentes, además de cumplir con los requisitos exigidos en la invitación de 
ADELI, deberán adjuntar la documentación para efectos de la verificación de la 
oferta, mediante la relación de todos los documentos de la oferta en un índice o 
tabla de contenido con los folios numerados en forma consecutiva, presentada en 
forma ordenada y de fácil manejo. 

7.1  DOCUMENTOS Y REQUISITOS JURÍDICOS (PARA PODER 
PARTICIPAR).   

 
7.1.1  ÍNDICE O TABLA DE CONTENIDO.    

La oferta tendrá que contener el índice o tabla donde aparezca la relación de todos 
los documentos que componen la oferta, en el orden aquí establecido, la cual debe 
estar foliada en forma consecutiva, presentado en forma ordenada y de fácil 
manejo. SI AL MOMENTO DEL CIERRE NO SE ENCUENTRA ESTE 
DOCUMENTO, tendrá que hacerse durante la apertura de ofertas a mano alzada 
por quien entrega la misma. 

7.1.2 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 

La carta de presentación de la propuesta deberá estar suscrita por el oferente si 
es persona natural; por el representante legal si es persona jurídica; por el 
representante del consorcio o unión temporal, si se trata de cualquiera de estas 
formas asociativas, en el caso que el representante legal del proponente no sea 
ingeniero civil o arquitecto constructor, esta deberá estar avalada debidamente por 
un ingeniero civil o arquitecto constructor  en todo caso deberá acreditarse la 
calidad de quien la suscribe (artículo 20 Ley 842 de 2003), la misma deberá estar 
abonada por los profesionales del grupo principal del trabajo quienes coadyuvan 
con el conocimiento de las condiciones de la invitación y del presupuesto, y así 
mismo expresan manifiestamente el compromiso de dedicación y disponibilidad 
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inmediata al proyecto Debe anexarse fotocopia de la respectiva matrícula o tarjeta 
profesional, en la cual se identifique claramente la fecha de inscripción en el 
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, acompañado de la certificación de 
vigencia de la matrícula de Copnia y suscrita en la forma determinada. El contenido 
de la carta de presentación, corresponderá con el texto del modelo que se anexa 
sin que el mismo pueda ser modificado u omitidos en alguno de sus apartes. La 
suscripción de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la 
aprobación, legalidad y conocimiento de todos los documentos que la acompañan 
firmada por la persona natural o por el representante legal si es persona jurídica, 
o por el apoderado constituido para el efecto, según el caso, quien debe estar 
debidamente facultado, indicando el nombre, cargo y documento de identidad. En 
el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa permitida por 
la Ley Colombiana, deberá estar firmada por el representante designado. El 
contenido de la carta de presentación, corresponderá con el texto del anexo 1, el 
cual no podrá ser modificado ni omitidos en ninguno de sus apartes. 

Los oferentes deberán declarar bajo la gravedad del juramento que no se 
encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibición, o que no tienen conflicto de intereses, que les impidan suscribir el 
contrato. Dicha declaración se entenderá con la suscripción de la carta de 
presentación de la propuesta, anexa a la invitación. 

7.1.3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA 
PERSONAS JURÍDICAS Y MATRÍCULA O TARJETA PROFESIONAL PARA 
PERSONAS NATURALES. 

Si el Oferente es una persona jurídica, deberá comprobar su existencia y 
representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio de 
su domicilio o por el organismo o autoridad competente. Si el Oferente es persona 
natural deberá acreditar la respectiva matricula o tarjeta profesional en las 
profesiones determinadas en los requisitos de participación y el certificado de 
vigencia de la misma. 

El certificado para personas jurídicas, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre 
del plazo de presentación de ofertas del presente proceso. 
 

 El objeto social de la persona jurídica deberá estar acorde con el objeto y las 
actividades a contratar y consignar expresamente dentro del alcance de su 
objeto facultades de consultoría a procesos, o proyectos constructivos.   

 

 La duración de la persona jurídica no puede ser inferior al plazo establecido 
para el contrato, su liquidación y un (1) año más contados a partir de la fecha 
de cierre del plazo de presentación de la oferta. 
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Nota: Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a 
nombre de la persona jurídica, deberá presentar copia del acta de la Junta de 
Socios o Junta Directiva en la cual haya sido facultado de manera previa para 
presentar la oferta y celebrar el contrato en el evento de resultar adjudicatario. 

Para el efecto se verificará jurídicamente que el documento acreditado sea anterior 
a la fecha de cierre que otorga facultades, el mismo tendrá que ser acreditado 
mediante copia simple del folio de libro correspondiente registrado en la cámara 
de comercio, en caso de no acreditar dicho documento se entiende no se dispone 
de capacidad jurídica para la presentación de la oferta. ADELI se reserva el 
derecho de verificar esta información contra libro original de registros de cámara 
de comercio. 

Nota: Para el caso de personas extranjeras sin domicilio en Colombia tendrá que 
acreditar el documento equivalente en su país. 

7.1.3.1 AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA O JUNTA DE SOCIOS. 

Al gerente o representante legal: El Representante Legal de la persona jurídica 
debe estar facultado cualitativa y cuantitativamente para presentar las ofertas, bien 
por los respectivos estatutos o por manifestación expresa y escrita del órgano 
societario competente para tal efecto; en el último caso, debe adjuntar la copia del 
acta respectiva o certificación al respecto, que reposa inscrita en los libros 
registrados ante la Cámara de Comercio con la respectiva certificación a cargo del 
representante legal. La respectiva autorización deberá tener una fecha anterior a 
la fecha establecida en el cronograma del proceso para el respectivo cierre. 

7.1.4 DOCUMENTO FORMAL QUE ACREDITE LA CONSTITUCIÓN DEL 
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (Anexo 4 o 5). 

Cuando el Oferente sea un Consorcio o Unión Temporal deberá adjuntar los 
Certificados de Existencia y Representación Legal de cada uno de los miembros 
que los conforman, en caso de ser persona jurídica (nacional o extranjera con 
domicilio en Colombia), con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha de cierre del plazo de presentación de ofertas de 
la presente Invitación. En caso de ser personas naturales tendrá que adjuntar las 
respectivas matrículas o tarjetas profesionales. El objeto social de la persona 
jurídica deberá estar acorde con el objeto y las actividades a contratar; 
adicionalmente, deberá aportar el Acta de Constitución, con el lleno de los 
requisitos exigidos por el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993 e indicando 
lo siguiente: 

7.1.4.1  En caso de que el Oferente sea una Unión Temporal indicará el porcentaje 
de participación de cada uno de sus integrantes, en la ejecución del contrato, así 
como las obligaciones contractuales que estarán a cargo de cada uno de sus 
miembros con la respectiva enunciación de cada una de ellas. 
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7.1.4.2  La duración del consorcio o unión temporal, será igual al plazo de ejecución 
del contrato y hasta su liquidación. 

 
7.1.4.3  En el caso de la Unión Temporal, las sanciones por el incumplimiento de 
las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, se impondrán de acuerdo 
con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la misma, por 
tal razón en el documento de conformación tendrá que determinarse claramente 
las actividades y funciones que corresponde a cada uno de los unidos 
temporalmente. 

 
7.1.4.4  Los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal, designarán en el 
respectivo Acto de Constitución, la persona que los representará en lo atinente a 
la presentación de la oferta, suscripción, perfeccionamiento, ejecución y liquidación 
del contrato. 

Cuando la participación sea mediante alguna de estas modalidades, se indicará 
el porcentaje de participación. Cuando se trate de uniones temporales deberá 
describirse en forma expresa las actividades que adelantará cada uno dentro de 
la ejecución del contrato, indicando además quien actuará como representante y 
deberá estar suscrita por todas las personas naturales o jurídicas que lo integran. 
En el caso de consorcio o unión temporal, se debe anexar la correspondiente 
autorización para presentar oferta y suscribir contratos con personas naturales o 
jurídicas que los integren, a menos que se incluya prueba suficiente de que la 
persona natural o jurídica que suscribe la oferta está autorizada por los demás, 
para firmar en su nombre. En estos casos, todas y cada una de las personas 
naturales o firmas que integran el consorcio será solidaria e indivisible. Los 
miembros del consorcio deberán designar la persona que, para todos los efectos, 
actuará como Representante. 

7.1.5 PARA EL CASO DE PERSONAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN 
COLOMBIA. 
 
Tendrán que acreditar además de los documentos que dan cuenta de su 
existencia, el poder especial o mandato conferido a quien los represente en 
Colombia en los términos del código civil colombiano, y en el cual se especifiqué 
claramente la competencia y autorización para ejercer su mandato. 
 
7.1.6 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES VIGENTE.   

En original, o de manera digital en la forma como establecen las Cámaras de 
Comercio su acceso digital con pin de verificación vigente, si el documento no se 
encuentra en firme al momento en que la entidad requiere al Oferente y le ha 
dado el término para subsanarlo, se entenderá que no lo ha presentado. 
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Los Consorcios o Uniones Temporales, deberán aportar el Registro Único de cada 
uno de sus integrantes. 

7.1.7 FOTOCOPIA DE MATRÍCULA PROFESIONAL. 

Las personas naturales deben estar debidamente matriculadas como ingeniero 
civil, o Arquitecto constructor, deben anexar fotocopia de la respectiva matrícula 
y certificado de vigencia de la misma, expedidos por el respectivo Consejo 
Profesional, para efectos de verificar que no tengan procesos de ninguna índole 
en su contra. 

7.1.8 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 

La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad, 
otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia o 
por una entidad bancaria, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del 
presupuesto oficial, y una vigencia desde el cierre del proceso hasta la fecha de 
aprobación de la garantía de cumplimiento. Con la propuesta se debe anexar la 
póliza y el recibo de cancelación de la prima correspondiente. ADELI podrá 
solicitar la ampliación de la vigencia de la póliza o garantía, cuando se prorrogue 
el plazo establecido para la adjudicación. Cuando la propuesta se presente en 
consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de sus 
integrantes, y no a nombre de sus representantes legales; si es presentada por 
una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la Cámara de Comercio, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. La 
garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del 
incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 1. La no ampliación de la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 
Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga 
sea inferior a tres (3) meses. 2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo 
fijado para la presentación de las ofertas. 3. La no suscripción del contrato sin 
justa causa por parte del adjudicatario. 4. La falta de otorgamiento por parte del 
proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. La no 
entrega de este documento al momento del cierre del proceso genera el rechazo 
de la propuesta en atención a lo preceptuado a la Ley 1882 de 2018. 
 
7.1.9 CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN OBLIGACIONES DE PAGO 
DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL   Y 
CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO (SG-SST) (ANEXO 3). 

7.1.9.1 Para personas jurídicas: Presentar certificación, expedida por el revisor 
fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante Legal, bajo 
la gravedad de juramento cuando no se requiera revisor fiscal, en la que conste el 
pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
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profesionales, pensiones y aporte a las cajas de compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje. Anexar los 
documentos del revisor fiscal (tarjeta profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigentes expedido por la Junta Central de Contadores). Dicho 
documento debe certificar que, a la fecha de cierre del proceso de selección, ha 
realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis 
(06) meses contados a partir del mes anterior a la fecha de presentación de la 
oferta, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos, de 
conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto 
de alguna de las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe acuerdo 
de pago y que se encuentra al día en cumplimiento del mismo. En este evento el 
oferente deberá anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el 
acuerdo de pago. 

Cuando se trate de consorcio o uniones temporales, cada uno de sus miembros 
integrantes que sea persona jurídica, deberá aportar el certificado aquí exigido. 

7.1.9.2 Para personas naturales con personal a cargo: Deberá presentar una 
declaración donde certifique el pago de su aporte y de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar, Servicio 
Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre 
del proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a 
la nómina de los últimos seis (06) meses contados a partir del mes anterior a la 
fecha de presentación de la oferta, en los cuales se haya causado la obligación de 
efectuar dichos pagos, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto 
de alguna de las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe acuerdo 
de pago y que se encuentra al día con el cumplimiento del mismo. En este evento 
el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el 
comprobante de pago soporte del mes anterior a la fecha de presentación de la 
oferta. 

Cuando se trate de consorcio o uniones temporales, cada uno de sus miembros 
integrantes que sea persona natural, deberá aportar el certificado aquí exigido. 

7.1.9.3  Para persona natural sin personal a cargo: De conformidad con lo 
establecido en el inciso primero del artículo 23 del decreto 1703 de 2002, que 
señala que en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de un servicio 
por una persona natural a favor de una persona natural o jurídica de derecho 
público o privado, tales como contratos de obra, de arrendamiento de servicios, de 
prestación de servicios, consultoría, asesoría, la parte contratante deberá verificar 
la afiliación al Sistema de Seguridad Social y el pago mes vencido según la 
normativa vigente. 
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7.1.9.4 Para personas extranjeras: Si la oferta es presentada por una persona 
natural o jurídica extranjera, deberá presentar el formato de pago o el documento 
que haga sus veces, en donde acredite el pago de seguridad social, de acuerdo a 
la reglamentación que rija en el país de origen, adjuntando la Ley o norma que la 
regula. Dicha norma puede anexarse en copia digital o impresa y citar en los 
documentos presentados con la oferta, en que numerales y páginas de la misma, 
se evidencia lo solicitado en la invitación. 

Disposiciones generales en cuanto al pago de Seguridad Social y Aportes 
Parafiscales: (aplica para personas naturales). 

En concordancia con los artículos 3 y 4 de la Ley 797 de 2003, que modifican los 
artículos 15 y 17 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002, deberá acreditar que al momento de la presentación de la oferta 
se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema 
General de Seguridad Social en Pensiones. 

Con respecto a la ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL de los Oferentes y contratistas, el Decreto 1273 de 2018 en su artículo 
3.2.7.1. Establece que el ingreso Base de Cotización (lBC) del trabajador 
independiente con contrato de prestación de servicios personales. El ingreso base 
de cotización (IBC) al Sistema de Seguridad Social Integral del trabajador 
independiente con contrato de prestación de servicios personales relacionados con 
las funciones de la entidad contratante corresponde mínimo al cuarenta por ciento 
(40%) del valor mensualizado de cada contrato, sin incluir el valor total del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando a ello haya lugar. En ningún caso el IBC 
podrá ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente ni superior a 25 veces el 
salaría mínimo mensual legal vigente. 

En los contratos de duración y/o valor total indeterminado no habrá lugar a la 
mensualización del contrato. En este caso los aportes se calcularán con base en 
los valores que se causen durante cada periodo de cotización. 

7.1.10 CERTIFICADO DE RECIPROCIDAD. 

Para personas extranjeras. La certificación deberá haber sido expedida con fecha 
no mayor a Diez (10) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del proceso. 
En caso de prórroga del proceso esta certificación tendrá validez con la primera 
fecha de cierre. 

Los documentos expedidos en el extranjero deben estar sujetos a lo dispuesto en 
las normas legales vigentes del Código de Procedimiento Civil y/o Convenio de la 
Haya según el país de origen. 

 

7.1.11 RELACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES (ANEXO 2). 

Sin perjuicio de dar aplicación: A la inhabilidad consagrada por el artículo 90 de la 
Ley 1474 de 2011, el Oferente deberá diligenciar y firmar el formato que se anexa 
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"Relación de multas y sanciones", establecido por ADELI, donde se indicarán las 
multas y las sanciones que le hayan sido ejecutoriadas durante los últimos tres (3) 
años por incumplimiento en el desarrollo de otros contratos, contados a partir de la 
apertura de la presente contratación, toda vez que en el RUP solo se reporta el 
último año, para el caso de los consorcios o uniones temporales, cada uno de sus 
integrantes deberá cumplir con esta exigencia. 

7.1.13 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Y DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL. 

De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000, en el 
parágrafo primero del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, y la Ley 1238 de 2008, 
ningún Oferente, ni los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales, 
nacionales o extranjeros, con domicilio en Colombia, podrán estar registrados en 
el Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República 
vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ni presentar 
sanciones, que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

Con la presentación de la oferta entenderá que ni el Oferente ni los integrantes de 
la estructura plural están incursos en las situaciones antes señaladas, sin perjuicio 
que la entidad efectúe la respectiva verificación tanto en el Boletín de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República como en la 
página web de la Procuraduría General de la Nación. 

Tratándose de Oferentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, 
deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en 
Colombia en el pasado, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 
38 de la ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 60 de la ley 610 de 2000 
y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad para 
contratar con el Estado. 
 
7.1.14 ANTECEDENTES JUDICIALES. 

 
La entidad verificara en la página web de la Policía Nacional los antecedentes 
judiciales de los Oferentes, los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales, 
nacionales o extranjeros, con domicilio en Colombia. 
 
7.1.15 CONSULTA DE VINCULACION EN EL SISTEMA DE REGISTRO 
NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC) DE LA POLICÍA NACIONAL. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 de Ley 1801 de 2016, código 
nacional de policía y convivencia en el cual se dispone que : No podrá contratar o 
renovar contrato con cualquier entidad del estado quien no se encuentre al día en 
el pago delas multas  establecidas en el código  de Policía , esta información será 
consultada por la entidad al momento de la evaluación y verificación de  ofertas en 
link : https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx  (esta  consulta se 
hace para quien suscribe la Oferta) . 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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7.2 CONDICIONES Y REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA Y 
OPERATIVA DE LA OFERTA.   

El Oferente tendrá que acreditar todos y cada uno de los componentes de este 
ítem al momento del cierre y presentación de su oferta a fin de permitir a la entidad 
la comparación técnica de las mismas y proceder con la verificación de los 
requisitos que permiten su participación en el proceso, no se aceptaran 
documentos de este ítem aportados con posterioridad a la fecha de cierre del 
proceso bajo los principios de igualdad, celeridad, imparcialidad, trasparencia 
establecidos en el artículo 5º del Manual de Contratación (Acuerdo 006 de 2017). 

7.2.1 CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA: (ANEXO N° 8 y 7).  
 

Deben aportarse los certificados expedidos por las entidades públicas contratantes 
y deberá contener la información que permita deducir la idoneidad del Oferente. 
Cuando la experiencia  a acreditar se ejecute en consorcio o unión temporal, la 
certificación debe indicar claramente el porcentaje de participación; sin este 
requisito NO se tomará en cuenta como experiencia. El anexo deberá ser 
soportado por cada certificación que pretenda hacerse validar en este proceso, en 
su defecto se podrá aportar los respectivos contratos en donde efectivamente se 
determine el alcance para la experiencia a validar, si no se desprende de los 
mismos deberá acompañarlos del documento idóneo que acredite lo anterior.  

7.2.2. OFERTA TÉCNICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (PRINCIPAL) Equipo de 
Trabajo tal y como se fundamenta en los estudios previos. El oferente tendrá que 
acreditar al momento del cierre y entrega de su propuesta la documentación 
soporte de todo el equipo de trabajo postulado para cada proyecto  con el cual 
desarrollará las actividades propias del contrato por lo tanto tendrá que anexar a 
la propuesta  un título dentro de este capítulo denominado  oferta técnica hojas de 
vida, certificaciones de experiencia, certificados de estudios, matrículas y tarjetas 
profesionales, Copnias vigentes según el perfil, de tal suerte que se dispondrá de 
un equipo de trabajo principal con personal que acredite los perfiles que a 
continuación se describen y un mínimo de experiencia que permita la comparación 
de las propuestas en su aspecto técnico. En la presentación de la propuesta 
técnica de recurso humano,  debe acreditar las respectivas hojas de vida de cada 
postulado, actas de grado de profesionales, matriculas o tarjetas profesionales 
acompañados de la respectiva vigencia, para el caso de ingenieros y arquitectos 
(COPNIA), certificaciones de experiencia debidamente suscritas por el 
representante legal de la firma que las expide y que contengan cargos, fechas de 
inicio y terminación y objetos de la actividad ejecutada, la entidad se reserva el 
derecho de verificar esta información con las entidades contratantes en donde el 
grupo de trabajo fungió en los cargos acreditados para este proceso. (Para lo cual 
se podrá solicitar bitácoras, actas de comités de obra, actas de avance de obra y 
documentos en que se verifique la información. 
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7.2.2.1 Equipo de trabajo principal: Personal idóneo para todos los conceptos de 
la invitación a presentar oferta. 

CARGO DENTRO 
DEL PROYECTO 

DEDICACIÓ
N 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA MÍNIMA 
REQUERIDA 

DIRECTOR DE 
PROYECTO 

50% 

Tendrá que 
ser un 
Ingeniero 
Civil o 
ingeniero 
sanitario.   

Experiencia general no 
inferior a cinco (5) años 
(contados a partir de la 
fecha de expedición de 
la matrícula Profesional 
a la fecha de cierre del 
actual proceso de 
contratación). 
Experiencia mínima 
como contratista o 
director de proyectos en 
tres (03) contratos de 
diseño cuyo objeto o 
alcance sean diseños de 
redes externas, diseños 
hidráulicos y 
estructurales con 
entidades estatales. 

COORDINADOR 
TÉCNICO EN 
HIDRÁULICA 

100% 

Tendrá que 
ser un 
Ingeniero 
Civil o 
ingeniero 
sanitario 

Experiencia general no 
inferior a cinco (5) años 
(contados a partir de la 
fecha de expedición de 
la matrícula Profesional 
a la fecha de cierre del 
actual proceso de 
contratación). 
Experiencia mínima 
como coordinador de 
proyectos en dos (02) 
contratos de diseños 
cuyo objeto o alcance 
sean diseños de redes 
externas, de acueducto 
y alcantarillado con 
entidades estatales. 

INGENIERO 
COORDINADOR 
EN GEOTECNIA 

100% 

Tendrá que 
ser un 
Ingeniero 
Civil  

Experiencia general no 
inferior a tres (3) años 
(contados a partir de la 
fecha de expedición de 
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la matrícula Profesional 
a la fecha de cierre del 
actual proceso de 
contratación). 
Experiencia mínima en 
estudios geotécnicos o 
de suelos en tres (03) 
contratos con entidades 
estatales. 

ARQUITECTO DE 
URBANISMO 

100% 
Tendrá que 
ser un 
Arquitecto 

Experiencia general no 
inferior a tres (3) años 
(contados a partir de la 
fecha de expedición de 
la matrícula Profesional 
a la fecha de cierre de la 
invitación) y con 
experiencia como 
arquitecto diseñador en 
mínimo cinco (5) 
contratos. 

DISEÑADOR EN 
ACUEDUCTOS 

100% 

Tendrá que 
ser un 
Ingeniero 
Civil o 
ingeniero 
sanitario 

Experiencia general 
mínimo de tres (3) años 
(contados a partir de la 
fecha de expedición de 
la matrícula Profesional 
a la fecha de cierre del 
actual proceso de 
contratación). 
Experiencia mínima 
como diseñador de 
acueductos en dos (02) 
contratos de diseños 
cuyo objeto o alcance 
sean diseños de redes 
externas, de acueducto 
con entidades estatales 

DISEÑADOR EN 
ALCANTARILLAD
O 

100% 

Tendrá que 
ser un 
Ingeniero 
Civil o 
ingeniero 
sanitario 

Experiencia general 
mínimo de tres (3) años 
(contados a partir de la 
fecha de expedición de 
la matrícula Profesional 
a la fecha de cierre del 
actual proceso de 
contratación). 
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Experiencia mínima 
como diseñador de 
alcantarillado en dos 
(02) contratos de 
diseños cuyo objeto o 
alcance sean diseños de 
redes externas de 
alcantarillado con 
entidades estatales. 

DISEÑADOR 
REDES 
ELECTRICAS 

100% 

Tendrá que 
ser un 
Ingeniero 
eléctrico o 
electricista 

Experiencia general no 
inferior a tres (03) años 
(contados a partir de la 
fecha de expedición de 
la matrícula) y una 
experiencia como 
ingeniero eléctrico en 
mínimo en dos (2) 
contratos cuyo objeto 
sea similar o guarde 
directa relación con el 
objeto de la invitación. 

DISEÑADOR 
ESTRUCTURAL 

50% 

Tendrá que 
ser un 
Ingeniero 
Civil 

Experiencia general no 
inferior a tres (03) años 
(contados a partir de la 
fecha de expedición de 
la matrícula profesional 
a la fecha de cierre de la 
invitación) y una 
experiencia como 
ingeniero estructural en 
mínimo tres (3) 
contratos. 

INGENIERO PARA 
EL DISEÑO VIAL 

100% 

Tendrá que 
ser un 
Ingeniero 
Civil  

Experiencia general no 
inferior a tres (03) años 
(contados a partir de la 
fecha de expedición de 
la matrícula profesional 
a la fecha de cierre de la 
invitación) y una 
experiencia como 
diseñador en obras de 
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infraestructura en 
mínimo un (1) contrato. 

 

7.3 CONDICIONES DE EXPERIENCIA DE LA OFERTA.  

7.3.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE (ANEXO 7).   

Para la presente invitación, los Oferentes acreditaran una experiencia general 
que será verificada únicamente en el Certificado del Registro Único de 
proponentes (para personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con 
domicilio en Colombia), relacionando los respectivos contratos en el Anexo 
dispuesto en la invitación para tal fin.  

La experiencia que pretendan hacer valer en el proceso en dicho formato indicara 
de manera clara el número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el 
RUP. 

Para personas extranjeras sin domicilio en Colombia se validará la experiencia 
de las respectivas certificaciones aportadas al proceso, sin perjuicio de las 
verificaciones adicionales que tenga que hacer la entidad, esto es, la verificación 
de documentos de pago respectivos a los contratos (facturas o equivalentes de 
su legislación). 

Para el presente proceso deberá acreditar tres contratos con entidades del sector 
público ejecutados, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, 
registrados en el RUP Clasificados en la siguiente clase del Clasificador de Bienes 
y Servicios de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios 
(UNSPSC): 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

F 81 15 18 

Servicios Servicios basados en 
ingeniera, 
investigación y 
tecnología. 

Servicios de 
Pedología 

Oceanografía e 
hidrología 

F 81 10 15 

Servicios Servicios basados en 
ingeniera, 
investigación y 
tecnología. 

Servicios 
Profesionales de 
Ingeniería y 
Arquitectura. 

Ingeniería Civil y 
Arquitectura 
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F 81 15 17 

Servicios Servicios basados en 
ingeniera, 
investigación y 
tecnología. 

Servicios de 
Pedología 

Geología 

F 83 10 15 

Servicios Servicios públicos y 
servicios relacionados 
con el sector publico  

Servicios públicos Servicios de 
acueducto y 
alcantarillado  

CÓDIGOS UNSPSC SOLICITADOS: 811518, 811015, 811517 Y 831015 

 

Se considerará hábil el proponente que acredite máximo tres contratos, en 
cumplimiento de las condiciones anteriores (todas las clasificaciones UNSPC y 
objeto), así mismo, la suma de los contrato (s) acreditado (s), deberá ser igual o 
superior al 80% del presupuesto oficial, expresado en salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (Po = 3.288 SMMLV) a la fecha de TERMINACIÓN del mismo. 

Acreditación de la experiencia: 

El Oferente deberá acreditar que los contratos relacionados en el Anexo dispuesto 
en la invitación pública de oferta (Experiencia general del Oferente) se encuentran 
inscritos en el RUP.  No se tendrán en cuenta para la verificación los contratos que 
no estén registrados en el RUP. 

La experiencia que se validara en este ítem, deberá ser soportada con el respectivo 
contrato y la respectiva certificación de la entidad pública  contratante, en la cual 
deberá contener la siguiente información: entidad contratante, objeto del contrato, 
alcance del proyecto, fecha de inicio, fecha de terminación, valor inicial, valor total 
en SMMLV, porcentaje de participación en caso de asociaciones (Consorcio o 
Uniones Temporales); debidamente suscrita por el representante legal o por el 
servidor competente de la entidad pública. La experiencia será verificada del RUP 
y complementada con el formato y con la certificación del contrato relacionado. 
 
Para el caso de contratos con entidades públicas (liquidadas, que ya no existen) si 
no se cuenta con la certificación de la respectiva entidad, deberá aportarse copia 
del contrato y acta de terminación y/o acta de liquidación de los mismos que den 
cuenta del valor ejecutado. 

Si la experiencia fue adquirida en consorcio o unión temporal debe contener el 
porcentaje de participación del Oferente y solo se validará para esté efecto el 
mismo. 
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Para efectos de evaluación de la experiencia General, si el oferente registra más 
de los contratos exigidos en este ítem para la misma experiencia, ADELI 
ÚNICAMENTE tendrá en cuenta el primer contrato relacionado en el anexo 
referido, en el orden consecutivo. Los Oferentes deberán diligenciar toda la 
información requerida en el anexo de experiencia 

Para efectos de la acreditación de experiencia no se aceptarán contratos en 
ejecución ni subcontratos. 

Para el caso de consorcios y uniones temporales la experiencia solicitada podrá 
ser aportada por cualquiera de los integrantes, donde uno de los asociados deberá 
aportar como mínimo un (1) contrato.  
 
7.3.2 CONDICIONES FINANCIERAS DEL OFERENTE: 

De conformidad con el estudio de sector, que soporta los indicadores requeridos 
la evaluación del cumplimiento de la capacidad financiera y la capacidad 
organizacional, se realizará con la información financiera contenida en el 
Certificado del Registro Único de Proponentes –RUP- (en firme), con información 
vigente al 31 de diciembre de 2019.   

La capacidad financiera y la capacidad organizacional que se solicitan a 
continuación son el resultado del estudio del sector efectuado por ADELI que se 
presenta en ANEXO al proceso. 

7.3.2.1 INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA (Estudios de sector). 

Indicador Índice requerido 

Índice de Liquidez = activo corriente/pasivo corriente. Mayor o igual a 3.41 

Índice de Endeudamiento = pasivo total/activo total. Menor o igual a 0.62 

Razón de cobertura de intereses = utilidad 
operacional/gastos de intereses. 

Mayor o igual a 7.52 
veces 

Si el Oferente es un consorcio o una unión temporal, debe acreditar su capacidad 
financiera sumando cada uno de los indicadores (liquidez, endeudamiento y razón 
de cobertura de intereses) de cada miembro del Oferente plural, ponderado de 
acuerdo con el porcentaje de participación. Si los gastos de intereses son cero (0) 
la razón de cobertura será indeterminada, en este caso cumplirá con el índice 
requerido. 

7.3.2.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.  
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Los Oferentes deben acreditar los siguientes indicadores, con base en la 
información contenida en el certificado del RUP. 

Indicador Índice requerido 

Rentabilidad sobre patrimonio = utilidad 
operacional/patrimonio. 

Mayor o igual a 
0.11 

Rentabilidad sobre activos = utilidad operacional/ activo total. Mayor o igual a 
0.06 

Si el Oferente es un consorcio o una unión temporal, debe acreditar su capacidad 
organizacional sumando cada uno de los indicadores (rentabilidad sobre activos y 
rentabilidad sobre patrimonio) de cada miembro del Oferente plural, ponderado de 
acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno. 

7.3.2.3 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS 
NATURALES Y JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA. 

Para el caso de Oferentes extranjeros, deberán presentar la información financiera 
que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país 
de origen y lo señalado en los artículos 251 del Código General del Proceso y 480 
del Código de Comercio, acompañado de traducción oficial al idioma español, con 
los valores convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la 
fecha de corte de los mismos, avalados con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del país de origen. 

(i) El balance general y estado de resultados, acompañados de la traducción simple 
al idioma español, presentados de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC) 
Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa 
del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de 
conversión, firmados por el Contador Público colombiano que los hubiere 
convertido. 

(ii) Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y 
certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de 
Contadores. 

(iii) Anexo N° 14 “Información Financiera Extranjeros” el cual deberá contener la 
siguiente información: Activo Corriente, Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo Total 
y Patrimonio, Utilidad Operacional y Gastos de Intereses en correspondencia a la 
codificación del PUC. En caso de presentarse discrepancias entre la información 
consignada en el Anexo N° 14 el Balance General Convertido, prevalecerá la 
información consignada en el Balance General Convertido aportado en la Oferta. 
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Para el caso de Oferentes Plurales integrados, en todo o en parte, por personas 
naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia se tendrán en cuenta las 
mismas exigencias dispuestas en el numeral anterior, salvo lo referido a la 
acreditación del RUP por no ser un requisito exigible a las personas naturales o 
jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia. 

Los estados financieros vendrán consularizados o apostillados, conforme a la Ley 
y la fecha de corte será a 31 de diciembre de 2019, salvo que se acredite en debida 
forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte 
diferente a la prevista en este Pliego. 

Las disposiciones de este Pliego de ADELI en cuanto a Oferentes extranjeros se 
regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados y convenios internacionales. A las 
sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicarán las reglas de las 
sociedades colombianas. 

Si alguno de estos requisitos no aplica en el país de domicilio del Oferente 
extranjero, el representante o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 
bajo la gravedad de juramento. Así mismo, se podrá acreditar este requisito por la 
firma auditora externa. 

7.4 DOCUMENTOS ADICIONALES 

7.4.1 Fotocopia del certificado del registro único tributario RUT: Con el fin de 
conocer el régimen Tributario a que pertenece el Oferente, deberá presentarse con 
la oferta, fotocopia del Registro Único Tributario, expedido por la Dirección General 
de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del Oferente. En caso 
de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar 
este documento. 

Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia y las personas 
naturales sin domicilio en Colombia, no deben presentar el Registro Único 
Tributario (RUT), toda vez que en él se deben inscribir toda persona natural o 
jurídica que deba cumplir obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales de Colombia. Sin perjuicio de lo anterior, en caso que el 
adjudicatario sea una persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia o una 
persona natural sin domicilio en Colombia, ésta deberá inscribirse en el Registro 
Único Tributario (RUT). 

7.4.2 Cédula de ciudadanía para personas naturales, para representantes legales 
de entes jurídicos y para representantes de consorcios o uniones temporales. 

7.4.3 Verificación de la situación militar de la persona natural, el representante 
legal de la persona jurídica y de los integrantes del consorcio o unión temporal para 
las personas menores de 50 años: Conforme al Artículo 111 del Decreto 2150 de 
1995, que modificó el artículo 36 de la Ley 48 de 1993, "… las entidades públicas 
o privadas no podrán exigir a los particulares la presentación de la libreta militar, 
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correspondiéndole a éstas la verificación del cumplimiento de esta obligación en 
coordinación con la autoridad militar competente y de conformidad con el artículo 
105 del Decreto 019 de 2012 se verificará del link 
https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Consult/MilitaryCardCertificate. 

 

7.5 RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE OFERTAS.  

7.5.1 Cuando el Oferente esté incurso en alguna de las prohibiciones, causales de 
inhabilidad o incompatibilidad, establecidas en la constitución y la Ley 80 de 1993, 
sus Decretos reglamentarios y demás normas concordantes y las indicadas en la 
invitación. 

7.5.2 Cuando la oferta se presente extemporáneamente, es decir con 
posterioridad a la fecha y hora programada para el cierre de la Invitación Pública 
de oferta, o en lugar diferente al indicado en la invitación y cronograma del 
proceso o en hora diferente  

7.5.3 Cuando el valor corregido de la oferta supere el presupuesto oficial o sea 
inferior al 98% del presupuesto oficial. 

7.5.4 Cuando en la oferta se presenten inconsistencias o imprecisiones o 
información que no corresponda con la realidad o no sea coherente con las 
condiciones de documentos y requisitos que soportan la oferta económica y con 
la integralidad de la invitación, que sean determinantes para la calificación y 
comparación de las ofertas. 

7.5.5 Cuando de conformidad con la Ley 1882 de 2018 no acredite con la oferta 
la póliza de seriedad. 

7.5.6 Cuando falte siquiera uno de los documentos o requisitos del capítulo VII 
que establece las condiciones y requisitos particulares de la oferta, rechazo y 
evaluación. 

7.5.7 Cuando los criterios técnicos de comparación de las ofertas no se ajusten 
a los estándares exigidos por ADELI como condiciones básicas dentro de los 
Estudios de Necesidad Conveniencia y Oportunidad y los anexos técnicos. 

7.5.8 Cuando la oferta sea presentada por un consorcio o Unión Temporal y no 
determinen los términos y extensión de la participación de sus integrantes en la 
Constitución de la misma o se supere las condiciones de conformación exigidas 
en la invitación. 

7.5.9 Cuando la oferta fuere presentada a nombre de persona Jurídica, Natural, 
Consorcio o Unión Temporal, diferente al Oferente a nombre de quien se participó 
en la audiencia de asignación y distribución de riesgos. Los Oferentes que 
deseen participar deben asistir obligatoriamente a esta audiencia en la fecha, 
lugar y hora señalada en el cronograma del proceso y no podrán modificar las 

https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Consult/MilitaryCardCertificate
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condiciones de participación ni conformación con que se presentaron en las 
mismas. 

7.5.11Cuando el plazo ofrecido supere el plazo oficial estipulado en la invitación, 
o cuando no se ofrezca el plazo de ejecución. 

7.5.12 Cuando para la preparación y presentación de la oferta no se hayan tenido 
en cuenta las modificaciones, ni los documentos definitivos como presupuestos, 
y anexos técnicos, expedidas por ADELI. 

7.5.13 Cuando no haya coherencia con los documentos soporte de la oferta 
económica. 

7.5.14 Cuando no se haya cumplido con el requisito de asistir a la audiencia de 
estimación de riesgos el día, hora, en lugar y en la forma señalado en la 
invitación. 

7.5.15 Cuando el RUP no se encuentre vigente o habiéndose solicitado su 
firmeza al momento que otorga la entidad este requisito no sea cumplido. 

7.5.16 Cuando el oferente presente documentos o información falsa o cuando el 
Oferente haya tratado de interferir o influenciar indebidamente en la evaluación 
de las ofertas o en la adjudicación del contrato o cuando se verifique con las 
entidades que certifican y la información no corresponda a la aportada en la 
oferta. 

7.5.17 Cuando el Oferente sea socio de una firma que simultáneamente presente 
oferta por separado, excepto en sociedades anónimas abiertas. 

7.5.17 Cuando no presente la carta de presentación de la oferta en la forma 
estipulada en la invitación. 

7.5.18 Cuando el representante legal de una persona jurídica, ostente igual 
condición en otra u otras firmas diferentes, que también estén participando en la 
invitación Pública. 

7.5.19 Cuando no cumpla con alguno de los ítems solicitados en el capítulo IV. 
Requisitos y condiciones generales de participación, deberes, derechos 

7.5.20 Cuando el Oferente omita cualquier documento o requerimiento estipulado 
en la invitación, lo que impide hacer la comparación de las ofertas. 

7.5.21 Cuando el Oferente no informe u oculte multas o sanciones u otros actos 
administrativos en los que se haya impuesto alguna medida de carácter 
sancionatorio, resarcitorio o compulsivo, debidamente ejecutoriadas, que le 
hayan sido impuestas por Entidades Públicas con ocasión de la celebración y 
ejecución de contratos estatales, dentro de los últimos tres (3) años anterior al 
cierre de la presente contratación, y de conformidad con el ANEXO establecido 
para el efecto. 
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7.5.21 No acreditar alguno de los componentes “hojas de vida” del capítulo VII 
que establece las condiciones y requisitos particulares de la oferta, rechazo y 
evaluación. 

7.5.22 Por las demás situaciones y eventos que de manera especial se haya 
dicho en la invitación. 

7.6 CALIFICACIÓN DE FACTORES DE EVALUACIÓN (1.000 Puntos). 

Para este proceso de invitación pública de oferta, ADELI determina la oferta más 
favorable teniendo en cuenta: La ponderación de elementos de calidad y precio 
soportados en puntajes o fórmulas  

Solo se tendrán en cuenta las ofertas que cumplen con los requisitos y condiciones 
generales y particulares de participación procediendo a efectuar la calificación de 
acuerdo con los criterios establecidos a continuación: 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

FACTOR DE CALIDAD    890 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (GENERAL Y ESPECIFICA) 190 

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO. 550 

FORMACIÓN ACADÉMICA EQUIPO DE TRABAJO. 100 

PUNTAJE ADICIONAL AUSENCIA DE MULTAS 50 

OTROS FACTORES PONDERABLES DE LEY 110 

ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 100 

PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON 
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 

10 

TOTAL. 1.000 

 

7.6.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (190/1.000 puntos) 

7.6.1.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE EN CONTRATOS DE 
CONSULTORIA CON LA CLASIFICACIÓN DE PROCESO (50/1.000 puntos) 

El proponente tendrá que acreditar certificaciones de las consultorías ejecutadas y 
terminadas ÚNICAMENTE a proyectos que dentro de su objeto o alcance incluyan 
diseños a proyectos de obras civiles, los cuales solo se validarán del RUP en las 
Clasificaciones 811015, 811517, 811518 y 831015, que corresponden a servicios 
profesionales en ingeniería civil (únicamente se verifican los registrados en el 
RUP). (TODAS)  
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Para el caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia general se 
sumará, en todo caso cada uno de los integrantes deberá aportar mínimo un 
contrato. 

(No se aceptan contratos en ejecución, ni subcontratos). 

NÚMERO DE CONTRATOS EN CONSULTORIA DE PROYECTOS 
DE OBRAS CIVILES CON ENTIDADES PUBLICAS EN LAS 
CLASIFICACIONES (811015, 811517, 811518 y 831015) (TODAS)  

PUNTAJE 
MÁXIMO 

50 

De 3 a 8 contratos 10 

De 9 a 15 contratos 25 

Más de 15 Contratos 50 
 

Los contratos acreditados deberán ser diferentes a los aportados en los requisitos 
de participación.  

7.6.1.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (140/1.000 Puntos). 

7.6.1.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE EN CONSULTORIA 
A DISEÑOS EN PROYECTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. (50/1000 
PUNTOS). 

El proponente tendrá que acreditar certificaciones en contratos de consultorías 
ejecutadas y terminadas ÚNICAMENTE en consultorías en diseño en proyectos de 
redes externas de acueducto y Alcantarillado con Entidades Públicas, donde se 
acredite dentro de su alcance las siguientes características mínimas en el diseño: 

 Levantamientos topográficos. 

 Estudios hidrológicos y modelación hidráulica en quebradas. 

 Estudios geotécnicos que incluyan análisis de estabilidad para taludes. 

 Modelación de acueducto y alcantarillado en los softwares Sewer GEMS y 
Water GEMS. 

 El diseño tendrá que estar dirigido a municipios con población mínima de 
ciento sesenta mil (160.000) habitantes, para lo cual deberá soportar este 
requisito con la información reportada por el Departamento Nacional de 
Estadística (DANE) 

 Longitud mínima de diseño de redes de acueducto 10 KM (en el total de los 
contratos) para diámetros de mínimo 75 mm. 

 Longitud mínima del diseño en redes de alcantarillado es de 10 KM (en el total 
de los contratos) para diámetros entre 200 mm y 800 mm. 

 
Los certificados aportados para convalidar la experiencia, expedidos por las 
entidades contratantes, deberán estar registradas en el RUP en las Clasificaciones 
811015 y 831015. 
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CONSULTORIA DE DISEÑOS EN PROYECTOS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  

PUNTAJE 
MÁXIMO 50 

1 contrato. 15 

2 contratos 25 

3 o más contratos 50 

(No se aceptan contratos en ejecución, ni subcontratos). 

En caso de consorcios o uniones temporales se tendrá en cuenta la suma de los 
certificados aportados, en todo caso cada uno de los integrantes deben aportar 
mínimo un certificado. 

7.6.1.2.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE EN CONSULTORIA 
DE DISEÑOS EN PROYECTOS DE DISEÑO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 
(30/1000 PUNTOS). 

El proponente tendrá que acreditar certificaciones en contratos de consultorías 
ejecutadas y terminadas ÚNICAMENTE en proyectos de consultoría de diseño de 
Instituciones Educativas con Entidades Públicas, donde se acredite dentro de su 
alcance las siguientes características mínimas en el diseño: 

 Levantamiento topográfico. 

 Estudio de suelos. 

 Diseño Arquitectónico. 

 Diseño urbanístico. 

 Diseño estructural. 

 Diseño hidrosanitario. 

 Diseño eléctrico. 
 

Los certificados aportados para convalidar la experiencia, expedidos por las 
entidades contratantes, deberán estar registradas en el RUP en las Clasificaciones 
811015 y 831015. 

CONSULTORIA A DISEÑOS EN PROYECTOS DISEÑO DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PUNTAJE 
MÁXIMO 30 

1 contrato. 15 

2 o más contratos 30 

(No se aceptan contratos en ejecución, ni subcontratos). 
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En caso de consorcios o uniones temporales se tendrá en cuenta la suma de los 
certificados aportados, en todo caso cada uno de los integrantes deben aportar 
mínimo un certificado. 

7.6.1.2.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE EN CONSULTORIA 
EN DISEÑOS EN PROYECTOS DE DISEÑO DE VÍAS. (30/1000 PUNTOS). 

El proponente tendrá que acreditar certificaciones en contratos de consultorías 
ejecutadas y terminadas ÚNICAMENTE a proyectos de consultoría de diseño de 
vías con Entidades Públicas donde se acredite dentro de su alcance las siguientes 
características mínimas en el diseño: 

 Levantamiento topográfico. 

 Diseño geométrico de vías. 

 Diseño de señalización horizontal y vertical. (se adiciona) (dos contratos)  
 

Los certificados aportados para convalidar la experiencia, expedidos por las 
entidades contratantes, deberán estar registradas en el RUP en las Clasificaciones 
811015 y 831015. 

CONSULTORIA A DISEÑOS EN PROYECTOS DE DISEÑO 
DE VÍAS CON ENTIDADES PÚBLICAS  

PUNTAJE 
MÁXIMO 30 

1 contrato. 15 

2 contratos o mas  30 

(No se aceptan contratos en ejecución, ni subcontratos). 

En caso de consorcios o uniones temporales se tendrá en cuenta la suma de los 
certificados aportados, en todo caso cada uno de los integrantes deben aportar 
mínimo un certificado. 

7.6.1.2.4 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE EN CONSULTORIA 
DE DISEÑOS DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE 
INESTABILIDADES EN TALUDES (30/1000 PUNTOS). 

El proponente tendrá que acreditar certificaciones en contratos de consultorías 
ejecutadas y terminadas ÚNICAMENTE en consultoría de diseño de muros de 
contención para la protección de inestabilidades en taludes con Entidades 
Públicas, donde se acredite dentro de su alcance las siguientes características 
mínimas en el diseño: 

 Estudios geotécnicos. 

 Estudios hidrológicos e hidráulicos. 

 Análisis de estabilidad de taludes. 
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 Diseño estructuras muros de contención y/o protección del deslizamiento. 
 

Los certificados aportados para convalidar la experiencia, expedidos por las 
entidades contratantes, deberán estar registradas en el RUP en las Clasificaciones 
811015 y 831015. 

CONSULTORIA DE DISEÑOS EN PROYECTOS DE DISEÑO 
DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE 
INESTABILIDADES EN TALUDES O EMERGENCIAS 

PUNTAJE 
MÁXIMO 30 

1 contrato. 15 

2 o más contratos 30 

(No se aceptan contratos en ejecución, ni subcontratos). 

En caso de consorcios o uniones temporales se tendrá en cuenta la suma de los 
certificados aportados, en todo caso cada uno de los integrantes deben aportar 
mínimo un certificado. 

7.6.2 EVALUACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO. OFERTA TÉCNICA EN 
FACTORES DE CALIDAD DE PERSONAL DEL EQUIPO PRINCIPAL DE 
TRABAJO (550/1000).  

Se otorgará hasta quinientos cincuenta (550) puntos por la evaluación del equipo 
de trabajo, a partir de la matrícula profesional, formación y experiencia en número 
de contratos en su rol en la Consultoría. 

7.6.2.1. EVALUACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO.  

OFERTA TÉCNICA EN FACTORES DE CALIDAD DE PERSONAL DEL EQUIPO 
PRINCIPAL DE TRABAJO (550/1000). 

Se otorgará hasta quinientos cincuenta (550) puntos por la evaluación del equipo 
de trabajo, a partir de la matrícula profesional, formación y experiencia en número 
de contratos en su rol en la Consultoría. 

GRUPO DE TRABAJO CALIFICACIÓN 
MÁXIMA  

DIRECTOR DE PROYECTO 150 

COORDINADOR TÉCNICO EN HIDRÁULICA 50 

INGENIERO COORDINADOR EN GEOTECNIA 50 

ARQUITECTO DE URBANISMO 50 
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DISEÑADOR EN ACUEDUCTOS 50 

DISEÑADOR EN ALCANTARILLADO 50 

DISEÑADOR REDES ELECTRICAS 50 

DISEÑADOR ESTRUCTURAL 50 

INGENIERO PARA EL DISEÑO VIAL 50 

TOTAL 550 

 
7.6.2.1.1 DIRECTOR DE PROYECTO (150/1000) 

7.6.2.1.1.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL DIRECTOR DE PROYECTO 
(25/1.000) 

Experiencia contabilizada a partir de la fecha de expedición de su matrícula 
profesional al cierre de la presente invitación, para lo cual la entidad verificará la 
respectiva matrícula profesional, siempre y cuando se encuentre vigente con el 
certificado del COPNIA. 

RANGO DE EXPERIENCIA DIRECTOR DE PROYECTOS 
PUNTAJE 

MÁXIMO 25 

De 5 hasta 7 años de expedición de la matrícula profesional. 5 

Más de 7 hasta 14 años de expedición de la matrícula profesional. 10 

Más de 14 hasta 20 años de expedición de la matrícula 
profesional 

15 

Más de 20 años de expedición de la matrícula profesional. 25 

 

7.6.2.1.1.2 EXPERIENCIA CERTIFICADA DIRECTOR DE PROYECTO 
(125/1.000) 

7.6.2.1.1.2.1 EXPERIENCIA EN DISEÑOS DE REDES EXTERNAS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. (25/1.000 Puntos) 

Para la calificación de este criterio, se validará la experiencia acreditada como 
contratista, director o coordinador en contratos de consultoría con entidades 
Públicas, cuyo objeto o alcance contemple la consultoría en diseños de redes 
externas de acueducto y alcantarillado. 
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7.6.2.1.1.2.2 EXPERIENCIA CERTIFICADA DEL DIRECTOR DE PROYECTO EN 
DISEÑO DE REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO O ALCANTARILLADO 
(25/1.000 Puntos) 

Se otorgarán 25  puntos al director que acredite en un (1) contrato su rol de director, 
coordinador o contratista en proyectos para el diseño de redes externas de 
acueducto y alcantarillado con entidades públicas, donde se acredite dentro de su 
alcance las siguientes características mínimas en el diseño: 

 Estudios hidrológicos y modelación hidráulica en quebradas. 

 Estudios geotécnicos que incluyan análisis de estabilidad para taludes. 

 Modelación de acueducto y alcantarillado en los softwares Sewer GEMS y 
Water GEMS. 

 Diseños estructurales. 

 Diseños de redes externas de acueducto y alcantarillado para EPM. 
 

7.6.2.1.1.2.3 EXPERIENCIA EN DISEÑOS ESTRUCTURALES  O 
HIDROSANITARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. (25/1.000 PUNTOS) 

Experiencia certificada como contratista, director o coordinador en contratos de 
Consultoría contratadas con Entidades Públicas cuyo objeto o alcance contemple 
la Consultoría de diseños estructurales o hidrosanitarios de Instituciones 
educativas. 

 

EXPERIENCIA CERTIFICADA CONTRATISTA, DIRECTOR O 
COORDINADOR DE PROYECTOS DE DISEÑO DE REDES 
EXTERNAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

25 

De 3 a 4 Contratos como contratista, director o coordinador. 10 

Más de 4 hasta 6 Contratos como contratista, director o 
coordinador. 

15 

Más de 6 contratos como contratista, director o coordinador. 25 

EXPERIENCIA CERTIFICADA CONTRATISTA, DIRECTOR O 
COORDINADOR DE PROYECTOS DE DISEÑOS 
ESTRUCTURALES O HIDROSANITARIOS DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS. 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

25 

1 a 2 Contratos como contratista, director o coordinador. 15 

3 o más Contratos como contratista, director o coordinador. 25 
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7.6.2.1.1.2.4 EXPERIENCIA EN ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MUROS DE 
CONTENCIÓN CON ANÁLISIS DE ESTABILIDAD. (25/1.000 PUNTOS) 

Experiencia certificada como contratista, director o coordinador en contratos de 
Consultoría con Entidades Públicas cuyo objeto o alcance contemple la 
Consultoría de estudios y diseños de muros de contención con análisis de 
estabilidad. 

 

7.6.2.1.1.2.5 EXPERIENCIA EN ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS. (25/1.000 
PUNTOS) 

Experiencia certificada como contratista o director o coordinador en contratos de 
Consultoría contratadas con Entidades Públicas cuyo objeto o alcance contemple 
la Consultoría de diseño de vías.  

 

7.6.2.1.2 COORDINADOR TÉCNICO EN HIDRÁULICA (50/1000) 

7.6.2.1.2.1 EXPERIENCIA GENERAL COORDINADOR TÉCNICO EN 
HIDRÁULICA (20/1.000). 

Experiencia contabilizada a partir de la fecha de expedición de su matrícula 
profesional al cierre de la presente invitación, para lo cual la entidad verificará la 
respectiva matrícula profesional, siempre y cuando se encuentre vigente con el 
certificado del COPNIA. 

RANGO DE EXPERIENCIA COORDINADOR TECNICO EN 
HIDRAULICA 

PUNTAJE 
MÁXIMO 20 

EXPERIENCIA CERTIFICADA CONTRATISTA, DIRECTOR O 
COORDINADOR DE PROYECTOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE MUROS DE CONTENCIÓN CON ANÁLISIS DE 
ESTABILIDAD. 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

25 

1 contratos como contratista, director o coordinador. 10 

2 o más Contratos como contratista, director o coordinador. 25 

EXPERIENCIA CERTIFICADA CONTRATISTA, DIRECTOR O 
COORDINADOR DE PROYECTOS DE DISEÑO DE VÍAS CON 
ENTIDADES PÚBLICAS. 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

25 

1 contratos como contratista, director o coordinador. 10 

2 o más Contratos como contratista, director o coordinador. 25 
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De 5 hasta 10 años de expedición de la matrícula profesional. 5 

Más de 10 hasta 20 años de expedición de la matrícula 
profesional 

10 

Más de 20 años de expedición de la matrícula profesional. 20 

 

7.6.2.1.2.2 EXPERIENCIA CERTIFICADA DEL COORDINADOR TÉCNICO EN 
HIDRÁULICA (30/1.000) 

7.6.2.1.2.2.1 EXPERIENCIA EN DISEÑOS DE REDES EXTERNAS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. (10/1.000 Puntos) 

Para la calificación de este criterio, se validará la experiencia acreditada como 
contratista, director o coordinador en contratos de consultoría contratadas con 
entidades Públicas, cuyo objeto o alcance contemple la consultoría a diseños de 
redes externas de acueducto y alcantarillado. 

 

7.6.2.1.2.2.2 EXPERIENCIA EN ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS 
EN QUEBRADAS. (20/1.000 PUNTOS) 

Experiencia certificada como contratista, director o coordinador en contratos de 
Consultoría contratadas con Entidades Públicas cuyo objeto o alcance contemple 
la Consultoría en estudios hidrológicos e hidráulicos en quebradas. 

 

7.6.2.1.3 INGENIERO COORDINADOR EN GEOTECNIA (50/1000) 

EXPERIENCIA CERTIFICADA CONTRATISTA, DIRECTOR O 
COORDINADOR DE PROYECTOS DE DISEÑO DE REDES 
EXTERNAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

10 

De 1 a 2 Contratos como contratista, director o coordinador. 5 

3 o más Contratos como contratista, director o coordinador. 10 

EXPERIENCIA CERTIFICADA COMO CONTRATISTA 
DIRECTOR O COORDINADOR DE PROYECTOS DE ESTUDIOS 
HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS EN QUEBRADAS. 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

20 

1 o 2 contratos como contratista, director o coordinador. 10 

3 o más Contratos como contratista, director o coordinador. 20 
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7.6.2.1.3.1 EXPERIENCIA GENERAL INGENIERO COORDINADOR EN 
GEOTECNIA (20/1.000) 

Experiencia contabilizada a partir de la fecha de expedición de su matrícula 
profesional al cierre de la presente invitación, para lo cual la entidad verificará la 
respectiva matrícula profesional, siempre y cuando se encuentre vigente con el 
certificado del COPNIA. 

RANGO DE EXPERIENCIA COORDINADOR EN GEOTECNIA 
PUNTAJE 

MÁXIMO 20 

De 3 hasta 5 años de expedición de la matrícula profesional. 5 

Más de 5 hasta 8 años de expedición de la matrícula profesional. 10 

Más de 8 años de expedición de la matrícula profesional. 20 

 

7.6.2.1.3.2 EXPERIENCIA CERTIFICADA DEL INGENIERO COORDINADOR EN 
GEOTECNIA (30/1.000) 

7.6.2.1.3.2.1 EXPERIENCIA EN ESTUDIOS GEOTECNICOS O SUELOS CON 
ANALISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA CONSULTORIA EN 
DISEÑOS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 
(10/1.000 Puntos) 

Se otorgarán 10 puntos al profesional que acredite en un (1) contrato su rol como 
profesional en el área de geotecnia en contratos de consultoría de diseños de 
redes externas de acueducto y alcantarillado contratadas con entidades Públicas, 
cuyo objeto o alcance contemple estudios geotécnicos y/o suelos con análisis de 
estabilidad de taludes. 

7.6.2.1.3.2.2 EXPERIENCIA EN ESTUDIOS GEOTÉCNICOS O SUELOS EN 
EDIFICACIONES. (20/1.000 PUNTOS) 

Se otorgarán 20 puntos al profesional que acredite en un (1) contrato su rol como 
profesional en el área de geotecnia en contratos de consultoría con Entidades 
Públicas cuyo objeto o alcance contemple la Consultoría estudios geotécnicos o 
suelos  en edificaciones. 

7.6.2.1.4 ARQUITECTO  DE URBANISMO (50/1000) 

7.6.2.1.4.1 EXPERIENCIA GENERAL ARQUITECTO  DE URBANISMO (20/1.000) 

Experiencia contabilizada a partir de la fecha de expedición de su matrícula 
profesional al cierre de la presente invitación, para lo cual la entidad verificará la 
respectiva matrícula profesional, siempre y cuando se encuentre vigente con el 
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certificado del COPNIA. 

RANGO DE EXPERIENCIA ARQUITECTO  DE URBANISMO 
PUNTAJE 

MÁXIMO 20 

De 3 hasta 5 años de expedición de la matrícula profesional. 5 

Más de 5 hasta 7 años de expedición de la matrícula profesional. 10 

Más de 7 años de expedición de la matrícula profesional. 20 

7.6.2.1.4.2 EXPERIENCIA CERTIFICADA DEL ARQUITECTO  DE URBANISMO 
(30/1.000) 

7.6.2.1.4.2.1 EXPERIENCIA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANISMO EN 
EDIFICACIONES. (10/1.000 Puntos) 

Para la calificación de este criterio, se validará la experiencia acreditada como 
profesional en el área de arquitectura en contratos de consultoría con diseño 
arquitectónico y urbanismo en edificaciones para entidades públicas 

 

7.6.2.1.4.2.2 EXPERIENCIA EN DISEÑO URBANISTICOS CON PAISAJISMO EN 
VIAS (20/1.000 PUNTOS) 

Se otorgarán 20 puntos al profesional que acredite en un (1) contrato su rol como 
profesional en el área de arquitectura en contratos de consultoría con Entidades 
Públicas cuyo objeto o alcance contemple la Consultoría en diseños urbanísticos 
con su correspondiente diseño de paisajismo. 

7.6.2.1.5 DISEÑADOR EN ACUEDUCTOS (50/1000) 

7.6.2.1.5.1 EXPERIENCIA GENERAL DISEÑADOR EN ACUEDUCTOS 
(20/1.000) 

Experiencia contabilizada a partir de la fecha de expedición de su matrícula 
profesional al cierre de la presente invitación, para lo cual la entidad verificará la 
respectiva matrícula profesional, siempre y cuando se encuentre vigente con el 

EXPERIENCIA CERTIFICADA CON DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
Y URBANISMO EN EDIFICACIONES PARA ENTIDADES 
PÚBLICAS. 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

10 

1 contratos. 5 

2 o más Contratos. 10 
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certificado del COPNIA. 

RANGO DE EXPERIENCIA DISEÑADOR DE ACUEDUCTOS. 
PUNTAJE 

MÁXIMO 20 

De 3 hasta 5 años de expedición de la matrícula profesional. 5 

Más de 5 hasta 7 años de expedición de la matrícula profesional. 10 

Más de 7 años de expedición de la matrícula profesional. 20 

7.6.2.1.5.2 EXPERIENCIA CERTIFICADA DEL DISEÑADOR DE ACUEDUCTOS 
(30/1.000) 

7.6.2.1.5.2.1 EXPERIENCIA EN DISEÑOS REDES EXTERNAS DE 
ACUEDUCTO. (10/1.000 Puntos) 

Para la calificación de este criterio, se validará la experiencia acreditada como 
Diseñador de acueductos en contratos de consultoría contratadas con entidades 
Públicas, cuyo objeto o alcance contemple la consultoría a diseños de redes 
externas de acueducto. 

 

7.6.2.1.5.2.2 EXPERIENCIA EN DISEÑO HIDROSANITARIOS DE 
EDIFICACIONES (20/1.000 PUNTOS). 

Se otorgarán 20 puntos al profesional que acredite en un (1) contrato su rol como 
profesional en Ingeniería hidrosanitaria en contratos de Consultoría contratadas 
con Entidades Públicas cuyo objeto o alcance contemple la Consultoría en Diseños 
hidrosanitarios internos y externos en edificaciones. 

7.6.2.1.6 DISEÑADOR EN ALCANTARILLADO (50/1000) 

7.6.2.1.6.1 EXPERIENCIA GENERAL DISEÑADOR EN ALCANTARILLADO 
(20/1.000) 

Experiencia contabilizada a partir de la fecha de expedición de su matrícula 
profesional al cierre de la presente invitación, para lo cual la entidad verificará la 
respectiva matrícula profesional, siempre y cuando se encuentre vigente con el 

EXPERIENCIA CERTIFICADA DISEÑADOR DE REDES 
EXTERNAS DE ACUEDUCTO. 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

10 

De 1 a 2 Contratos. 5 

3 o más Contratos. 10 
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certificado del COPNIA. 

RANGO DE EXPERIENCIA DISEÑADOR DE REDES 
EXTERNAS DE ALCANTARILLADO. 

PUNTAJE 
MÁXIMO 20 

De 3 hasta 5 años de expedición de la matrícula profesional. 5 

Más de 5 hasta 7 años de expedición de la matrícula profesional. 10 

Más de 7 años de expedición de la matrícula profesional. 20 

7.6.2.1.6.2 EXPERIENCIA CERTIFICADA DEL DISEÑADOR DE 
ALCANTARILLADO (30/1.000) 

7.6.2.1.6.2.1 EXPERIENCIA EN DISEÑOS REDES EXTERNAS DE 
ALCANTARILLADO. (10/1.000 Puntos) 

Para la calificación de este criterio, se validará la experiencia acreditada como 
Diseñador de alcantarillado en contratos de consultoría contratadas con entidades 
Públicas, cuyo objeto o alcance contemple la consultoría a diseños de redes 
externas de Alcantarillado. 

 

7.6.2.1.6.2.2 EXPERIENCIA EN DISEÑO HIDROSANITARIOS DE 
EDIFICACIONES (20/1.000 PUNTOS). 

Se otorgarán 20 puntos al profesional que acredite en un (1) contrato su rol como 
profesional en Ingeniería hidrosanitaria en contratos de Consultoría contratadas 
con Entidades Públicas cuyo objeto o alcance contemple la Consultoría en Diseños 
hidrosanitarios internos y externos en edificaciones. 

7.6.2.1.7 DISEÑADOR REDES ELECTRICAS (50/1000). 

7.6.2.1.7.1 EXPERIENCIA GENERAL DISEÑADOR EN REDES ELECTRICAS 
(20/1.000) 

Experiencia contabilizada a partir de la fecha de expedición de su matrícula 
profesional al cierre de la presente invitación, para lo cual la entidad verificará la 
respectiva matrícula profesional, siempre y cuando se encuentre vigente con el 

EXPERIENCIA CERTIFICADA DISEÑADOR DE REDES 
EXTERNAS DE ALCANTARILLADO. 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

10 

De 1 a 2 Contratos. 5 

3 o más Contratos. 10 
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certificado del COPNIA. 

RANGO DE EXPERIENCIA DISEÑADOR DE REDES 
ELECTRICAS. 

PUNTAJE 
MÁXIMO 20 

De 3 hasta 5 años de expedición de la matrícula profesional. 5 

Más de 5 hasta 7 años de expedición de la matrícula profesional. 10 

Más de 7 años de expedición de la matrícula profesional. 20 

7.6.2.1.7.2 EXPERIENCIA CERTIFICADA DEL DISEÑADOR DE REDES 
ELECTRICAS (30/1.000) 

7.6.2.1.7.2.1 EXPERIENCIA EN DISEÑOS REDES  ELECTRICAS (10/1.000 
Puntos) 

Para la calificación de este criterio, se validará la experiencia acreditada como 
Diseñador de redes eléctricas en contratos de consultoría contratadas con 
entidades Públicas, cuyo objeto o alcance contemple los diseños eléctricos para 
vías, viaductos o senderos o sus áreas aferentes. 

 

7.6.2.1.7.2.2 EXPERIENCIA EN DISEÑO ELECTRICOS PARA EDIFICACIONES 
(20/1.000 PUNTOS). 

Experiencia certificada como profesional en el área de Ingeniería eléctrica en 
contratos de Consultoría contratadas con Entidades Públicas cuyo objeto o alcance 
contemple la Consultoría en Diseños eléctricos en edificaciones. 

 

 

EXPERIENCIA CERTIFICADA DISEÑADOR DE REDES 
ELECTRICAS. 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

10 

De 1 Contrato. 5 

2 o más Contratos. 10 

EXPERIENCIA CERTIFICADA DISEÑOS DE REDES 
ELECTRICAS DE EDIFICACIONES. 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

20 

De 1 a 2 Contratos. 10 

3 o más Contratos. 20 
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7.6.2.1.8 DISEÑADOR ESTRUCTURAL (50/1000) 

7.6.2.1.8.1 EXPERIENCIA GENERAL DISEÑADOR ESTRUCTURAL (20/1.000) 

Experiencia contabilizada a partir de la fecha de expedición de su matrícula 
profesional al cierre de la presente invitación, para lo cual la entidad verificará la 
respectiva matrícula profesional, siempre y cuando se encuentre vigente con el 
certificado del COPNIA. 

RANGO DE EXPERIENCIA DISEÑADOR ESTRUCTURAL 
PUNTAJE 

MÁXIMO 20 

De 3 hasta 5 años de expedición de la matrícula profesional. 5 

Más de 5 hasta 7 años de expedición de la matrícula profesional. 10 

Más de 7 años de expedición de la matrícula profesional. 20 

7.6.2.1.8.2 EXPERIENCIA CERTIFICADA DEL DISEÑADOR ESTRUCTURAL 
(30/1.000). 

7.6.2.1.8.2.1 EXPERIENCIA EN DISEÑOS ESTRUCTURALES PARA REDES DE 
ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO (10/1.000 Puntos) 

Para la calificación de este criterio, se validará la experiencia acreditada como 
diseñador o especialista Estructural en contratos de consultoría contratadas con 
entidades Públicas, cuyo objeto o alcance contemple el diseño de redes de 
acueducto y alcantarillado. 

 

7.6.2.1.8.2.2 EXPERIENCIA EN DISEÑO ESTRUCTURALES PARA 
EDIFICACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (20/1.000 PUNTOS). 

Experiencia certificada como contratista o profesional en el área de Ingeniería en 
contratos de Consultoría contratadas con Entidades Públicas cuyo objeto o alcance 
contemple la Consultoría en Diseños estructural en edificaciones para Instituciones 
Educativas. 

EXPERIENCIA CERTIFICADA DISEÑADOR ESTRUCTURAL 
PARA REDES EXTERNAS DE ALCANTARILLADO. 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

10 

De 1 a 2 Contratos. 5 

3 o más Contratos. 10 
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7.6.2.1.8 INGENIERO PARA EL DISEÑO VIAL (50/1000) 

7.6.2.1.8.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL INGENIERO PARA EL DISEÑO VIAL 
(20/1.000) 

Experiencia contabilizada a partir de la fecha de expedición de su matrícula 
profesional al cierre de la presente invitación, para lo cual la entidad verificará la 
respectiva matrícula profesional, siempre y cuando se encuentre vigente con el 
certificado del COPNIA. 

RANGO DE EXPERIENCIA DEL INGENIERO PARA EL 
DISEÑO VIAL. 

PUNTAJE 
MÁXIMO 20 

De 3 hasta 5 años de expedición de la matrícula profesional. 5 

Más de 5 hasta 7 años de expedición de la matrícula profesional. 10 

Más de 7 años de expedición de la matrícula profesional. 20 

7.6.2.1.8.2 EXPERIENCIA CERTIFICADA DEL INGENIERO PARA EL DISEÑO 
VIAL (30/1.000) 

Se otorgarán 30 puntos al profesional que acredite en un (1) contrato su rol como 
Diseñador de vías en contratos de consultoría contratadas con entidades Públicas, 
cuyo objeto o alcance contemple los diseños geométricos de vías de más de 10 
Km. 

7.6.3 EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (100/1000) 

Se otorgará hasta 100 puntos por la evaluación de la formación académica de los 
equipos de trabajo para la consultoría, a partir de sus diplomas o certificaciones 
que acrediten dicha formación. 

7.6.3.1. FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE  TRABAJO (100/1000 
PUNTOS) 

EXPERIENCIA CERTIFICADA DISEÑOS ESTRUCTURALES DE 
EDIFICACIONES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

20 

De 1 a 2 Contratos. 10 

3 o más Contratos. 20 
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7.6.3.1.1. FORMACIÓN ACADÉMICA EN ESPECIALIZACIONES DEL 
DIRECTOR DE PROYECTO (10/1.000). 

Se otorgarán diez (10) puntos por acreditar formación académica en Postgrados o 
Magister o doctorados en ingeniería sísmica y/o en el área de la hidráulica, Se 
aclara que para la entidad son equivalentes los títulos en especialización, maestría 
o Doctorados en estas áreas. 

ACREDITACIÓN DE POSTGRADO DIRECTOR DE 
PROYECTO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 10 

No Acredita Título en postgrado o maestría 0 

Acredita Título en postgrado o maestría en Hidráulica o 
Estructuras 

5 

Acredita Título en postgrado o maestría en Hidráulica y 
Estructuras 

10 

7.6.3.1.2. FORMACIÓN ACADÉMICA EN ESPECIALIZACIONES DEL 
INGENIERO COORDINADOR EN GEOTECNIA (10/1.000) 

Se otorgarán diez (10) puntos por acreditar formación académica en Postgrados o 
Magister o doctorados en geotecnia, en ingeniería y en el área de la ingeniería 
Ambiental., Se aclara que para la entidad son equivalentes los títulos en 
especialización, maestría o Doctorados en estas áreas. 

ACREDITACIÓN DE POSTGRADO PUNTAJE MÁXIMO 10 

Sin título de Postgrado 0 

Acredita Un Título en Postgrado 5 

Acredita Dos Título en Postgrado 10 

7.6.3.1.3 FORMACIÓN ACADÉMICA EN ESPECIALIZACIONES DEL 
COORDINADOR TÉCNICO EN HIDRÁULICA (10/1.000) 

Se otorgarán diez (10) puntos por acreditar formación académica en Postgrados o 
Magister o doctorados en área de la ingeniería hidráulica, Se aclara que para la 
entidad son equivalentes los títulos en especialización, maestría o Doctorados en 
estas áreas. 

ACREDITACIÓN DE POSTGRADO PUNTAJE MÁXIMO 10 

Sin título de Postgrado 0 

Acredita Un Título en Postgrado. 10 
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7.6.3.1.4 FORMACIÓN ACADÉMICA EN ESPECIALIZACIONES DEL 
ARQUITECTO DE URBANISMO (10/1.000) 

Se otorgarán diez (10) puntos por acreditar formación académica en Postgrados o 
Magister o doctorados en urbanismo, Se aclara que para la entidad son 
equivalentes los títulos en especialización, maestría o Doctorados en estas áreas. 

ACREDITACIÓN DE POSTGRADO PUNTAJE MÁXIMO 10 

Sin título de Postgrado 0 

Acredita Un Título en Postgrado. 10 

7.6.3.1.5 FORMACIÓN ACADÉMICA EN ESPECIALIZACIONES DEL 
DISEÑADOR EN ACUEDUCTOS (10/1.000) 

Se otorgarán diez (10) puntos por acreditar formación académica en Postgrados o 
Magister o doctorados en el área de la ingeniería hidráulica, Se aclara que para la 
entidad son equivalentes los títulos en especialización, maestría o Doctorados en 
estas áreas. 

ACREDITACIÓN DE POSTGRADO PUNTAJE MÁXIMO 10 

Sin título de Postgrado  0 

Acredita Un Título en Postgrado. 10 

7.6.3.1.6 FORMACIÓN ACADÉMICA EN ESPECIALIZACIONES DEL 
DISEÑADOR EN ALCANTARILLADO (10/1.000) 

Se otorgarán diez (10) puntos por acreditar formación académica en Postgrados o 
Magister o doctorados en el área de medio ambiente o saneamiento ambiental (, 
Se aclara que para la entidad son equivalentes los títulos en especialización, 
maestría o Doctorados en estas áreas. 

ACREDITACIÓN DE POSTGRADO PUNTAJE MÁXIMO 10 

Sin título de Postgrado  0 

Acredita Un Título en Postgrado. 10 

7.6.3.1.7 FORMACIÓN ACADÉMICA EN ESPECIALIZACIONES DEL 
DISEÑADOR REDES ELECTRICAS (10/1.000) 

Se otorgarán diez (10) puntos por acreditar formación académica en Postgrados o 
Magister o doctorados en áreas afines a la ingeniería. Se aclara que para la entidad 
son equivalentes los títulos en especialización, maestría o Doctorados en estas 
áreas. 



 

Página 94 de 211 
 

ACREDITACIÓN DE POSTGRADO PUNTAJE MÁXIMO 10 

Sin título de Postgrado  0 

Acredita Un Título en Postgrado. 10 

7.6.3.1.8 FORMACIÓN ACADÉMICA EN ESPECIALIZACIONES DEL 
DISEÑADOR ESTRUCTURAL (10/1.000) 

Se otorgarán diez (10) puntos por acreditar formación académica en Postgrados o 
Magister o doctorados en áreas de la ingeniería Estructural o sismo resistencia. Se 
aclara que para la entidad son equivalentes los títulos en especialización, maestría 
o Doctorados en estas áreas. 

ACREDITACIÓN DE POSTGRADO PUNTAJE MÁXIMO 10 

Sin título de Postgrado  0 

Acredita Un Título en Postgrado. 10 

7.6.3.1.8 FORMACIÓN ACADÉMICA EN ESPECIALIZACIONES DEL 
INGENIERO PARA EL DISEÑO VIAL (10/1.000) 

Se otorgarán diez (10) puntos por acreditar formación académica en Postgrados o 
Magister o doctorados en el diseño vial e ingeniería de pavimentos. Se aclara que 
para la entidad son equivalentes los títulos en especialización, maestría o 
Doctorados en estas áreas. 

ACREDITACIÓN DE POSTGRADO PUNTAJE MÁXIMO 10 

Sin título de Postgrado  0 

Acredita Un Título en Postgrado. 10 

 

7.6.4 PUNTAJE ADICIONAL AUSENCIA DE MULTAS (50/1.000 PUNTOS) 
 
Se otorgarán cincuenta (50) puntos al proponente que no presente multas inscritas 
durante el último año, supuesto que influye directamente en la calidad del servicio 
a prestar a la entidad, toda vez que genera en la misma fiabilidad frente al 
proponente. Lo anterior sin perjuicio de la inhabilidad por incumplimiento reiterado 
establecida en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011. 
 
El presente requisito será verificado por la entidad en el Registro Único de 
proponentes, teniendo en cuenta que la normativa del Sistema de Compra Pública 
establece la obligación que tienen las Entidades Estatales de reportar a las 
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cámaras de comercio la información correspondiente a las multas y sanciones 
resultantes de los contratos que hayan suscrito. 
 
7.6.5 OTROS FACTORES PONDERABLES DE LEY 

Estímulo a la industria nacional (100 puntos) 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 816 de 2003 y el artículo 2.2.1.2.4.2.1 
del Decreto 1082 de 2015, la entidad otorgará hasta cien (100) puntos como criterio 
de calificación por apoyo a la industria nacional, el cual se asignará en los 
siguientes términos: 

CRITERIO PUNTAJE 

Ofertas de servicios nacionales 100 

Ofertas de servicios extranjeros que incorporen servicios 
profesionales, técnicos y operativos nacionales 

50 

 

Se entiende como oferta de bienes y servicios nacionales como tales, aquellos 
prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por 
personas naturales colombianas o por residentes en Colombia, para lo cual 
verificara del certificado de existencia y representación legal del proponente 
persona jurídica que su constitución haya sido en Colombia y su domicilio este 
dentro del territorio nacional. 

El puntaje de los servicios extranjeros que incorporen servicios profesionales, 
técnicos y operativos nacionales se asignará de acuerdo a los siguientes criterios:  

CRITERIO PUNTAJE 

Si entre el 81% y el 100% del personal es nacional  50 

Si entre el 51% y el 80% del personal es nacional 20 

Si hasta el 50% del personal es nacional 10 

 

Lo anterior debe ser constatado por la entidad señalada por el Representante Legal 
del proponente mediante certificación escrita en la cual expresa que dentro de su 
equipo humano se incorpora componente colombiano y el porcentaje de 
composición del equipo humano. El proponente que no presente la certificación o 
no la presente con los requisitos señalados, obtendrá una calificación de cero (0) 
en el presente criterio. 
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En el evento que el proponente sea extranjero y pretenda que se le otorgue trato 
nacional y se asigne el máximo de cien (100) puntos a que se refiere el presente 
numeral, se aplicarán las siguientes reglas:  

 En el evento en que el proponente extranjero o los servicios que ofrezca se 
encuentren cobijados o sean provenientes de un acuerdo comercial aplicable 
al presente proceso de contratación, deberán manifestarlo mediante 
documento separado. 
 

 Si los servicios provienen de Estados con los cuales no exista un acuerdo 
comercial, pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado 
que los oferentes de Servicios Nacionales gozan de trato nacional con base en 
la revisión y comparación normativa en materia de compras y contratación 
pública, deberán acreditar esta circunstancia a través de la certificación 
expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde acredita la 
mencionada situación. 
 

De no presentar lo anterior al momento del cierre y junto con su propuesta no 
obtendrá el trato nacional. 

De acuerdo con el puntaje obtenido por cada uno de los proponentes, se 
establecerá un orden de elegibilidad para la Adjudicación del contrato. 

Se entiende servicio de origen Nacional, o con trato Nacional si todas las personas 
que hacen parte de una unión temporal o consorcio tienen origen nacional o 
cuentan con trato nacional. 

Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad (10 
puntos). 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.6. Decreto 392 de 2018. Denominado 
puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad, en los 
procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema 
de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales 
deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el 
pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de 
trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los 
siguientes requisitos: 

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 
fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a 
la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del 
proceso de selección. 

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de 
personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el 
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Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso 
de selección. 

Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1% (10 puntos), a quienes 
acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a 
continuación: 

Número total de trabajadores 
de la planta de personal del 

proponente 

Número mínimo de 
trabajadores con 

discapacidad exigido 
PUNTAJE 

Entre 1 y 30 1 10 

Entre 31 y 100 2 10 

Entre 101 y 150 3 10 

Entre 151 y 200 4 10 

Mayor a 200 5 10 

 

Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por 
un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta 
la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo 
el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva 
contratación. 

Quienes no cumplan con el mínimo exigido en la tabla tendrán 0 puntos, al igual 
que quienes no acrediten el requisito en la forma establecida en el ítem. 

 
7.7 CRITERIOS DE DESEMPATE.  

En caso de que se presente igualdad en el puntaje total de las ofertas evaluadas, 
se aplicarán como criterios de desempate al Oferente que acredite mayor puntaje 
en el ítem 7.6.2, si persiste el empate se aplicará el desempate con quien obtenga 
mayor puntaje en el ítem 7.6.1, si persiste el empate se aplicará el desempate 
con quien obtenga mayor puntaje en el ítem 7.6.1.1.  

De persistir el empate se aplicarán los siguientes criterios en orden de 
enumeración. 

 Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 

 Preferir la oferta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina 
está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si 
la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343#0
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sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento 
(10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del 
presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta. 

 

Si el empate se mantiene, se procederá a seleccionar el oferente mediante sorteo 
de balotas. 

7.7.1 PROCEDIMIENTO DEL SORTEO: 

Se realizarán dos sorteos, así: 

El primer sorteo para definir el orden mediante el cual los Oferentes seleccionarán 
las balotas que dirimirán el empate. 

a) Revisión estado balotas. Se pondrá en evidencia, a viva voz, la numeración 
de las balotas la cual debe guardar relación directa con la cantidad de 
Oferentes habilitados para el desempate. 

b) Se depositan las balotas previamente revisadas, una a una, en sobre no 
traslucido. 

c) Indicación a los Oferentes del número de oportunidades que tendrán para 
escoger balotas. Para todos los efectos esta será una única vez. 

d) Cada Oferente selecciona en su oportunidad una balota, el número que esta 
refleje, le dará el orden en que podrá seleccionar la balota que dirima el 
empate. 

Realizado el primer sorteo, y definido el orden de selección; los Oferentes 
procederán a escoger la balota que dirima el empate, en el orden que se haya 
determinado. 

i. Se adjudicará el proceso de selección al Oferente que saque la balota con 
el mayor número. 

ii. El resultado será aceptado de antemano por los Oferentes involucrados 
en el empate sin lugar a reclamación alguna. 

  
CAPITULO VIII 

 
GLOSARIO 

 

Abono de 
oferta 

Comprende la responsabilidad de realizar y formular los presupuestos y la 
oferta, significa el apoyo técnico del personal idóneo solicitado por la entidad 
para el proceso y su compromiso como profesionales con los riesgos que 
puede asumir el contratista, lo que conlleva a la participación activa del equipo 
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de trabajo desde el proceso precontractual, la familiaridad con los documentos 
técnicos, jurídicos y que será el acto jurídico que soporte la coadyuvancia en la 
suscripción de la carta resumen de la oferta (como parte de la oferta económica 
disponibilidad inmediata en cado de su adjudicación y la autorización para 
valoración de sus hojas de vida. 

Clasificador 
de Bienes y 
Servicios 

Es el sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar 
productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC. 

Oferta 

Es la oferta con carácter irrevocable, presentada conforme a los requisitos, 
condiciones y reglas establecidas en la invitación; debidamente suscrita por 
quien tiene la capacidad de representar al Oferente, la cual debe estar 
acompañada de la garantía de seriedad. 

Riesgo 
Es el evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el 
logro de los objetivos de la Invitación Pública de Oferta o en la ejecución de un 
Contrato. 

RUP 
Es el registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en 
el cual los interesados en participar en la Invitación Pública de Oferta deben 
estar inscritos. 

Secop 
Es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el 
artículo 3 de la Ley 1150 de 2007. 

SMMLV Es el salario mínimo mensual legal vigente en la República de Colombia. 

Mipyme 
Es una micro, pequeña y mediana empresa medida de acuerdo con la ley 
vigente aplicable. 

Know How 
Consiste en las capacidades y habilidades que un individuo o una organización 
poseen en cuanto a la realización de una tarea específica. Estas capacidades 
dan valor a la empresa al ir un paso por delante en cuanto al resto del mercado. 
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ANEXO 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

Señores. 
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO – ADELI  
 

INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA N° ________________ 

 

OBJETO: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___ 

 

El suscrito _____________________________ en nombre y representación de 
__________________________________ acuerdo con los términos y condiciones 
establecidos en la invitación de la referencia, hago la siguiente propuesta para 
ejecutar el objeto antes descrito. 

En caso de que me sea adjudicada la invitación me comprometo a suscribir de 
inmediato el contrato correspondiente y a cumplir todas las obligaciones señaladas 
en la invitación y en mi propuesta adjunta. 

Declaro así mismo: 

Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, sólo compromete a los 
firmantes de esta carta. 

Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes, tiene interés comercial en 
esta propuesta, ni en el contrato que de ella se derive. 

Que he tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de la 
presente invitación y acepto todos los requisitos contenidos en la misma. 

Que ofrezco mantener el valor total de la oferta. 

Que el suscrito y la Sociedad que represento, se comprometen a entregar 
Satisfacción ADELI en las fechas indicadas, el objeto de la presente invitación. 

Que conocemos las leyes de la República de Colombia, que rigen la presente 
invitación. 
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Que el equipo de trabajo principal que coadyuva con el abono en esta carta de 
presentación, se comprometen a prestar sus servicios de personal idóneo, dentro 
del equipo de trabajo que requiere el proyecto de consultoría, y que así mismo 
permiten la valoración de sus hojas de vida generando el compromiso de su 
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicado el contrato, como también 
solicitan la reserva de la información que es inherente a sus hojas de vida en los 
términos constitucionales, por lo que cada uno de ellos suscribe la misma.  

Que los precios de la propuesta se mantendrán sin variación, es decir precios 
firmes, durante la vigencia de la presente invitación y del contrato, excepto que el 
Gobierno Nacional estipule alguna variación. Y para el efecto han sido revisados 
por el equipo de trabajo principal coadyuvando con la oferta económica.  

Que en caso que me fuere adjudicada la consultoría resultante de ésta invitación 
me comprometo a suscribir el contrato correspondiente, dentro del término 
establecido en la misma. 

Que acuso recibo de las MODIFICACIONES (si a ello hubiere lugar) números y a 
la invitación, expedidos por ADELI, durante el proceso y manifiesto haberlos leído 
y conocerlos y por tanto me someto a ellos. 

Que ni el suscrito ni la sociedad que represento, se hallan incursos en causal 
alguna de inhabilidad o incompatibilidad, según lo previsto en la Constitución 
Política, Ley 80 de 1983 y demás normas sobre la materia 

Que esta oferta, una vez aceptada y notificada su adjudicación, me obliga a su 
cumplimiento hasta que se prepare el contrato y se firme formalmente. 

Así mismo, declaro que la información a la que tenga acceso en virtud del presente 
contrato tendrá la debida reserva y confidencialidad de la información que llegare 
a conocer. 

Firma y nombre del Proponente:  

__________________________ 
Dirección  
Correo electrónico de contacto 
Cargo  
 
 

Abono de la Propuesta por el equipo de trabajo principal.  

 
 



 

Página 102 de 211 
 

ANEXO 2 
RELACIÓN DE MULTAS, SANCIONES O INCUMPLIMIENTOS  

DE CONTRATOS 
 

REFERENCIA: INVITACION PÚBLICA DE OFERTA Nº _________________ 
NOMBRE DEL OFERENTE: ____________________________________ 

 

Nota 1: El Oferente debe relacionar los actos administrativos de imposición de 
multas, sanciones o cualquier acto administrativo de carácter resarcitorio, 
sancionatorio o compulsivo que se encuentre debidamente ejecutoriado, y que se 
le haya impuesto en virtud a la ejecución de contratos estatales y por 
incumplimiento de obligaciones post contractuales, ejecutoriado en los últimos tres 
años. 
Nota 2: Cuando la oferta sea presentada bajo una modalidad de asociación; este 
anexo debe ser diligenciado por cada uno de los integrantes de la misma, de 
manera independiente. 
Nota 3: En el evento que al Oferente no se le hayan impuesto multas, sanciones o 
cualquier acto administrativo de carácter resarcitorio, sancionatorio o compulsivo 
que se encuentre debidamente ejecutoriado, y que se le haya impuesto en virtud 
a la ejecución de contratos estatales y por incumplimiento de obligaciones post 
contractuales, ejecutoriado en los últimos tres años, procederá a suscribir la 
siguiente declaración: 

Yo __________________, en mi calidad de Oferente dentro del proceso de 
Invitación Publica de Oferta N° ___________, cuyo objeto es ________________ 
certifico bajo la gravedad de juramento que yo (en el caso de personas naturales), 
la sociedad que represento (en el caso de personas jurídicas), ninguno de mis 
asociados (para el caso de las modalidades de asociación) se nos han impuesto 
multas, sanciones o cualquier acto administrativo de carácter resarcitorio, 
sancionatorio o compulsivo que se encuentre debidamente ejecutoriado, y que se 
nos haya impuesto en virtud a la ejecución de contratos estatales y por 
incumplimiento de obligaciones post contractuales, ejecutoriado en los últimos tres 
(3) años. 
 
__________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

No Contrato Entidad 
Contratante 

Acto 
Administrativo 

Fecha de 
ejecución del 

acto 
administrativo 

Descripción 
de la sanción 

o multa 
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ANEXO 3 
CERTIFICACIÓN PARAFISCALES Y ESTADO DEL  

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG SST) 
 
 

Señores 
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI 
Itagüí  

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales y estado del SG SST. 

Ref.: PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA N° ________.  

El suscrito (Representante Legal o Revisor fiscal) de _______________________, 
certifica que a la fecha ________________ (presentación de la oferta) se 
encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales 
ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) correspondiente a la nómina de los últimos 
seis (6) meses. 

Se certifica que el estado actual de implementación de los principales elementos 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, en cumplimiento del 
Decreto 1072 de 2015 es el siguiente: 

  Implementado 

# REQUISITO SI NO* 

1 

¿Se cuenta con una matriz legal actualizada, que 
identifica la normatividad vigente en riesgos laborales que 
debe cumplir la organización incluyendo estándares 
mínimos?  

  

2 

¿La identificación de los peligros, evaluación y valoración 
de los riesgos y establecimiento de controles incluye todos 
los centros de trabajo, procesos, actividades rutinarias y 
no rutinarias y el número total de expuestos y tiene en 
consideración los cambios en la organización y sus 
procesos o la ocurrencia de accidentes?  

  

3 
¿Se cuenta con una estrategia de seguimiento a los 
sistemas de control sugeridos y de evaluación de la 
efectividad de las medidas implementadas?  
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  Implementado 

# REQUISITO SI NO* 

4 
¿Se cuenta con la información y el análisis de las 
estadísticas de accidentalidad?  

  

5 
¿Se cuenta con la información y el análisis de las 
estadísticas de enfermedad laboral?  

  

6 
¿Se cuenta con registro y seguimiento de los indicadores 
del SG SST y sus resultados? 

  

7 
¿Se cuenta con la descripción sociodemográfica de los 
trabajadores y caracterización de las condiciones de 
salud?  

  

8 
¿Se cuenta con los resultados de las evaluaciones de 
puestos de trabajo dentro de los Sistemas de Vigilancia 
Epidemiológico? 

  

9 

¿Se evidencia el cumplimiento del programa anual de 
capacitación y de los procesos de inducción y reinducción 
en seguridad y salud en el trabajo que cubre a todos los 
trabajadores e incluye la descripción de las actividades a 
realizar, información de la identificación de riesgo, 
evaluación y valoración de riesgos y establecimiento de 
controles para prevención de los ATEL (accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales)?  

  

1
0 

¿Se cuenta con un análisis de vulnerabilidad que 
identifique los riesgos y amenazas de la empresa en 
cuanto a emergencias?  

  

 

* Debe generarse el compromiso de implementación. 
 

Con la presente la Alta Dirección se compromete para finalizar la implementación 
de los requisitos del SG SST antes del _________________ (fecha), asignándose 
los recueros necesarios para ello.  (Esta fecha no podrá ser contraría a los plazos 
de implementación dados por el Gobierno Nacional para los SG SST) 

Cordialmente, 

Nombre y Apellidos 
Representante Legal 
 
Nombre y Apellidos 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 
 
Firma 
Número de identificación: 
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ANEXO Nº 4 

CONSTITUCIÓN CONSORCIOS 

Itagüí, ___ de __________ ____________ 

Señores 
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO – ADELI -  
 
REFERENCIA: INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA Nº 
_____________________ 

Los abajo firmantes manifestamos, a través de este documento, que hemos 
convenido asociarnos en Consorcio para participar en la presente Invitación 
Pública de Oferta, cuyo objeto es 
_________________________________________________________________
_  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___ 

 

Por lo anterior, expresamos lo siguiente: 

El presente acuerdo consorcial se suscribe entre las siguientes partes: 

___________________________, identificado como aparece al pie de su firma, 
actuando en nombre de ________________ y ________________, identificado 
como aparece al pie de su firma, actuando en nombre y representación de 
___________________. 

Las personas arriba mencionadas que se denominarán colectivamente como 
LAS PARTES y, 

CONSIDERANDO: 

Que ADELI, convocó la Invitación Pública de Oferta Nº ____________________. 

Que para responder a esta convocatoria LAS PARTES manifiestan mediante este 
documento su intención firme de participar en la mencionada Invitación Pública 
de Oferta, para lo cual han decidido conformar el consorcio 
_____________________ que se formaliza por medio del presente documento, 
de conformidad con lo preceptuado en el numeral 2 del Artículo 7 de la Ley 80 de 
1993 y en la invitación. 
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Que de conformidad con los estatutos de las sociedades integrantes del presente 
acuerdo y las correspondientes autoridades de juntas directivas, los 
representantes legales de las mismas se encuentran plenamente facultados 
para: 

 Celebrar el presente acuerdo Consorcial, comprometiéndose en forma 
solidaria, incluyendo la facultad para asignar un representante del Consorcio, 
con las más amplias facultades, en los términos que se establecen en el 
presente documento. 

 Presentar por intermedio del consorcio, la Oferta en respuesta a la Invitación 
Pública de Oferta mencionada, para 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________________. 

 

Que en virtud de lo anterior las partes, 

ACUERDAN: 

PRIMERO: Objeto. Por el presente documento las Partes que en el actúan, 
formalizan la celebración de un acuerdo consorcial en un todo, de conformidad 
con el numeral segundo del Artículo 7° de la Ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes, así como con los términos de referencia de la Invitación Pública, 
presentar por intermedio del consorcio_____________________, la oferta en 
respuesta a la Invitación Publica mencionada para _____________________. 

SEGUNDO: Alcance. El alcance del presente acuerdo consorcial comprende la 
elaboración y presentación de las Ofertas, así como la celebración del Contrato 
y la ejecución de ________________. 

TERCERO: Nombre y domicilio. El Consorcio que por este documento se 
conforma, llevará el nombre de ____________________, 

Dirección: _____________________________. 

Teléfonos: _____________________________. 

Fax: __________________________________. 

E-Mail: ________________________________. 

CUARTO: Representación: LAS PARTES en el presente acuerdo nombran como 
representante del Consorcio a _______________________, mayor de edad, 
capaz e identificado como aparece al pie de su firma, como principal y como 



 

Página 107 de 211 
 

suplente, a ____________________, también mayor de edad, identificado como 
aparece al pie de su firma, cada uno de los cuales por separado podrá 
representar al Consorcio (NOMBRE CONSORCIO) para todos los efectos, con 
las más amplias facultades para desempeñar su función, por medio del presente 
documento, y sin que deba mediar para el efecto ninguna otra autorización o 
Poder, los representantes quedan autorizados y facultados de manera amplia y 
suficiente para presentar la Oferta y suscribir el Contrato correspondiente a la 
Invitación Pública Nº_______________, así como, suscribir todos los 
documentos relacionados con el mismo, incluyendo todas las pólizas, garantías, 
certificaciones, aclaraciones y demás documentos necesarios para el desarrollo 
del contrato sin limitación alguna. 

PARÁGRAFO: De las calidades mencionadas en esta Cláusula, ha aceptado la 
designación que LAS PARTES integrantes del Consorcio le han conferido por 
medio del presente documento, en aprobación de lo cual, así como del contenido 
del mismo lo firman. 

QUINTO: Participación. La participación, funciones y responsabilidad de LAS 
PARTES en el presente acuerdo Consorcial, será la siguiente: (Especificar 
Porcentajes).  

PARTES PORCENTAJE 

 _____ % 

 _____ % 

 

De conformidad con lo preceptuado por el numeral 1° del Artículo 7° de la Ley 80 
de 1993, la totalidad de los miembros de (NOMBRE DEL CONSORCIO) 
responderán solidariamente por el cumplimiento total de la Oferta y del objeto del 
Contrato, en consecuencia las actuaciones, hechos u omisiones que se presenten 
en el desarrollo de la propuesta y en el contrato afectaran a todos los miembros 
que lo conforman.   

En general, los miembros de (NOMBRE DEL CONSORCIO) proveerán la 
información, documentos y el “Know How” que el mismo requiera para desarrollar 
el Contrato resultante del proceso a que se refiere este acuerdo y todas las demás 
actividades necesarias o conducentes al pleno desarrollo y cumplimiento de dicho 
Contrato de conformidad con los términos de referencia y las normas jurídicas 
aplicables. 

SEXTO: Ley aplicable. Este acuerdo, así como las reformas o adiciones que 
aprueben LAS PARTES, se regirán por las leyes de la República de Colombia. 
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SÉPTIMO: Vigencia. El presente acuerdo de Consorcio rige a partir de su firma 
por LAS PARTES y tendrá validez durante el término de duración del Contrato y 
hasta su liquidación. 

OCTAVO: Confidencialidad. LAS PARTES acuerdan y se comprometen frente al 
ADELI a no utilizar información relacionada con el objeto para propósitos distintos 
de la ejecución del contrato. 

Para constancia se firma por quienes intervienen a los ______ días del mes de 
_________ ________.  

____________________________ Integrante                                                                              

____________________________ Integrante 

__________________________ 

Representante 
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ANEXO Nº 5 
 

CONSTITUCIÓN UNIONES TEMPORALES 
 

ITAGUI, ___ de __________ ___________ 
 
 
Señores 
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO   - ADELI.  
 
 
REFERENCIA: INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA Nº 
_____________________ 
Los abajo firmantes manifestamos, a través de este documento, que hemos 
convenido asociarnos en Unión Temporal para participar en la presente Invitación 
Pública de Oferta, cuyo objeto es 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____ 
 
Por lo anterior expresamos lo siguiente: 
 
El presente acuerdo de Unión Temporal se suscribe entre las siguientes partes: 
__________________, identificado como aparece al pie de su firma, actuando 
en nombre de ________________ y ________________, identificado como 
aparece al pie de su firma, actuando en nombre y representación de 
___________________. 
 
Las personas arriba mencionadas que se denominarán colectivamente como 
LAS PARTES y, 

CONSIDERANDO: 
 
Que ADELI, convocó la Invitación Pública No. _____________. 
 
Que para responder a esta convocatoria LAS PARTES manifiestan mediante este 
documento su intención firme de participar en la mencionada Invitación Pública, 
para lo cual han decidido conformar la Unión Temporal 
__________________que se formaliza por medio del presente documento, de 
conformidad con lo preceptuado en el numeral 2 del artículo 7 de la Ley 80 de 
1993 y en la Invitación Pública de ADELI. 
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Que de conformidad con los estatutos de las sociedades integrantes del presente 
acuerdo y las correspondientes autoridades de juntas directivas, los 
representantes legales de las mismas se encuentran plenamente facultados 
para: 

 Celebrar el presente acuerdo de Unión Temporal, comprometiéndose en 
forma solidaria, incluyendo la facultad para asignar un representante de Unión 
Temporal, con las más amplias facultades, en los términos que se establecen 
en el presente documento. 

 Presentar por intermedio de la Unión Temporal, la Oferta en respuesta a la 
Invitación Pública  de Oferta mencionada, para ____________________. 

 
Que en virtud de lo anterior LAS PARTES, 
 

ACUERDAN 
 

PRIMERO: Objeto. Por el presente documento las Partes que en el actúan, 
formalizan la celebración de un acuerdo de Unión Temporal en un todo de 
conformidad con el numeral segundo del Artículo 7° de la Ley 80 de 1993 y demás 
normas concordantes, así como con los términos de referencia de la Invitación 
Pública, presentar por intermedio de la Unión Temporal 
_____________________, la oferta en respuesta a la Invitación Pública 
mencionado para el _____________________. 
SEGUNDO: Alcance. El alcance del presente acuerdo de Unión Temporal 
comprende la elaboración y presentación de las Ofertas, así como la celebración 
del Contrato y la ejecución________________. 
TERCERO: Nombre y domicilio. La Unión Temporal que por este documento se 
conforma, llevará el nombre de ____________________, 
Dirección: _____________________________. 
Teléfonos _____________________________. 
Fax: _____________________________. 
E-Mail: _____________________________. 
CUARTO: Representación: LAS PARTES en el presente acuerdo nombran como 
representante de la Unión Temporal a _______________________, mayor de 
edad, capaz e identificado como aparece al pie de su firma, como principal y 
como suplente, a ____________________, también mayor de edad, identificado 
como aparece al pie de su firma, cada uno de los cuales por separado podrá 
representar a la Unión Temporal (NOMBRE UT) para todos los efectos, con las 
más amplias facultades para desempeñar su función, por medio del presente 
documento, y sin que deba mediar para el efecto ninguna otra autorización o 
Poder, los representantes quedan autorizados y facultados de manera amplia y 
suficiente para presentar la Oferta y suscribir el Contrato correspondiente a la 
Invitación Pública Nº ______________ así como, suscribir todos los documentos 
relacionados con el mismo, incluyendo todas las pólizas, garantías, 
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certificaciones, aclaraciones y demás documentos necesarios para el desarrollo 
del contrato sin limitación alguna. 
PARÁGRAFO: ____________________, de las calidades mencionadas en esta 
Cláusula, ha aceptado la designación que LAS PARTES integrantes de la Unión 
Temporal le han conferido por medio del presente documento, en aprobación de 
lo cual, así como del contenido del mismo lo firman. 
QUINTO: Participación, funciones y responsabilidad. La participación, funciones 
y responsabilidad de LAS PARTES en el presente acuerdo de Unión Temporal, 
será la siguiente: 
 
5.1. PARTICIPACIÓN: 

PARTES % PARTICIPACIÓN 

 _____ % 

 _____ % 

 
5.2 FUNCIONES O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS ASUMIDAS EN EL 
PROCESO: Así mismo, las partes que conforman el presente acuerdo asumirán 
las siguientes funciones en la ejecución del Contrato: 
_____________________ le corresponde: ___________, ____________,  
_____________________ le corresponde: ___________, ____________,  
 
5.3 RESPONSABILIDAD: De conformidad con lo preceptuado por el numeral 
2° del Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, la totalidad de los miembros de (NOMBRE 
UNIÓN TEMPORAL) responderán solidariamente por el cumplimiento total de la 
Oferta y del objeto del Contrato, pero las sanciones que se llegaren a imponer 
por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Oferta y del Contrato se 
impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los 
miembros. En general, los miembros de (NOMBRE UNIÓN TEMPORAL) 
proveerán cada uno, en su campo, la información, documentos y el “Know How” 
que el mismo requiera para desarrollar el Contrato resultante de la Invitación 
Pública a que se refiere este acuerdo y todas las demás actividades necesarias 
o conducentes al pleno desarrollo y cumplimiento de dicho Contrato de 
conformidad con los términos de referencia y las normas jurídicas aplicables. 
SEXTO: Ley aplicable. Este acuerdo, así como las reformas o adiciones que 
aprueben LAS PARTES, se regirán por las leyes de la Republica de Colombia. 
SÉPTIMO: Vigencia. El presente acuerdo de Unión Temporal rige a partir de su 
firma por LAS PARTES y tendrá validez durante el término de duración del 
Contrato y hasta su liquidación. 
OCTAVO: Confidencialidad. LAS PARTES acuerdan y se comprometen frente al 
ADELI a no utilizar información relacionada con el objeto para propósitos distintos 
de la ejecución del contrato. 
Para constancia se firma por quienes intervienen a los ______ días del mes de 
_________ ____________. 
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Integrante __________________________ 
 
Integrante __________________________ 
Representante de la U. T. 
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ANEXO 6 
 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
Invitación Publica Nº _____________________ 

____________________________________________actuando en calidad de 
representante legal del Oferente, identificado como aparece al pie de mi firma, en 
mi calidad de representante legal de _________________________________ 
(nombre del Oferente), manifiesto en mi nombre y en nombre 
de______________________ [nombre del Oferente] que: 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Entidad Contratante para 
fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del 
Proceso de Contratación __________________. 
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma 
de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad 
Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que 
tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación -
___________. 
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de 
Contratación ________________. Nos soliciten los organismos de control de la 
República de Colombia. 
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el 
contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las 
consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados 
o asesores. 
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente 
compromiso anticorrupción. 
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días ______del mes 
de_________ _______. 

____________________________________ 
Firma representante legal del Oferente 
Nombre: 
Cargo: 
Documento de Identidad: 

En caso de Consorcio o Unión Temporal, Los representantes de los integrantes 
del Oferente plural deben suscribir el presente documento. 
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ANEXO 7 

EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE 
 

No. contrato en el 
RUP (No. 

Consecutivo o No. 
de Orden) (1) 

CONTRA
TO No. (2) 

OBJETO 
DEL 

CONTRATO 

CONTRATANTE FECHA DE 
INICIACIÓN 
(mes - año) 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

(3) 
(mes - año) 

FORMA DE 
EJECUCIÓN 

(4) 

VALOR DEL 
CONTRATO (5) 

CLASIFICACI
ÓN (6) 

EN 
PESOS 
(COP) 

EN 
SMMLV 

          

          

          

          

          

          

          

 
(1) Posición o ubicación del contrato, según el orden en que son 
relacionados los contratos reportados en el aparte EXPERIENCIA 
del RUP. 

SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL 
(SMMLV) 

 

     Año Valor Año Valor 
(2) Contratos terminados y registrados en el 
RUP. 

  

1998 203.826 2009 496.900 

(3) Fecha de terminación. 1999 236.438 2010 515.000 

(4) Indicar si el contrato se ejecutó en forma Individual (I), en 
Consorcio (C) o Unión Temporal (UT). 
(5) Valor total del contrato, en Pesos (COP) y SMMLV a la fecha de 
TERMINACIÓN del contrato. 
(6) Indicar las clasificaciones del contrato en el RUP según los 
códigos del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones 
Unidas para estandarizar productos y servicios (UNSPSC), DEBE 
corresponder con las exigidas en el PLIEGO. 

2000 260.106 2011 535.600 

2001 286.000 2012 566.700 

2002 309.000 2013 589.500 

 

El formulario debe ser diligenciado en su totalidad para la experiencia 
que pretende acreditar el oferente en este proceso en todo caso la 
evaluación se efectuara conforme lo dispuesto en el pliego. 
 

Los contratos relacionados deben estar debidamente soportados  en 
certificaciones o copia de los contratos de los contrario no serán 
tenidos en cuenta   

 
Nombre del oferente_____________________________ 
 
Firma del representante legal________________________ 

2003 332.000 2014 616.000 

2004 358.000 2015 
644.350 

 

2005 381.500 2016 689.455 

2006 408.000 2017 737.717 

2007 433.700 2018 781.242 

2008 461.500 2019 828.116 

 2020 877.803 
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ANEXO 8 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE 
 

No. Contrato En 
El Rup (No. 

Consecutivo O 
No. De Orden) (1) 

Contrato 
No. (2) 

Objeto Del 
Contrato 

Contratante Fecha De 
Iniciación 

(Mes - Año) 

Fecha De 
Terminación (3) 

(Mes - Año) 

Forma De 
Ejecución (4) 

Valor Del Contrato (5) Clasificación 
(6) 

EN 
PESOS 
(COP) 

EN 
SMMLV 

          

          

          

          

          

          

          

 
(1) Posición o ubicación del contrato, según el orden en que son 
relacionados los contratos reportados en el aparte EXPERIENCIA 
del RUP. 

SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL 
(SMMLV) 

 

     Año Valor Año Valor 
(2) Contratos terminados y registrados en el 
RUP. 

  

1998 203.826 2009 496.900 

(3) Fecha de terminación. 1999 236.438 2010 515.000 

(4) Indicar si el contrato se ejecutó en forma Individual (I), en 
Consorcio (C) o Unión Temporal (UT). 
(5) Valor total del contrato, en Pesos (COP) y SMMLV a la fecha de 
TERMINACIÓN del contrato. 
(6) Indicar las clasificaciones del contrato en el RUP según los 
códigos del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones 
Unidas para estandarizar productos y servicios (UNSPSC), DEBE 
corresponder con las exigidas en el PLIEGO. 

2000 260.106 2011 535.600 

2001 286.000 2012 566.700 

2002 309.000 2013 589.500 

 

El formulario debe ser diligenciado en su totalidad para la experiencia 
que pretende acreditar el oferente en este proceso en todo caso la 
evaluación se efectuara conforme lo dispuesto en el pliego. 

 

Los contratos relacionados deben estar debidamente soportados  en 
certificaciones o copia de los contratos de los contrario no serán 
tenidos en cuenta   

 
Nombre del oferente_____________________________ 
 
Firma del representante legal________________________ 

2003 332.000 2014 616.000 

2004 358.000 2015 
644.350 

 

2005 381.500 2016 689.455 

2006 408.000 2017 737.717 

2007 433.700 2018 781.242 

2008 461.500 2019 828.116 

 2020 877.803 
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ANEXO 9 

FORMATO DE ACREDITACIÓN DE PERSONAL CON LIMITACIONES 
Acreditación de Vinculación Laboral de personas en condiciones de discapacidad 

Yo, _____________________________, identificado bajo la cédula de ciudadanía 
número _________________ expedida en ______________, en mi calidad de 
representante legal de (indicar nombre de la 
Empresa)____________________________, declaro bajo la gravedad de 
juramento, que se entiende prestado con la firma del presente documento, que el 
personal que se relaciona a continuación, se encuentra vinculado a mi empresa, 
así: 
 

Razón Social 
de la 

Empresa 
contratante 

Nombre del 
Personal 

discapacitado 
vinculado a la 

Empresa 

Fecha de 
Vinculación 

Número de 
Empleados 
vinculados a 
la Empresa 

Número de 
personal 

discapacitado 
vinculado 

% que 
representa el 
personal con 
discapacidad 
respecto del 

personal 
vinculado a 
la Empresa 

      

      

      

      

Así mismo, manifiesto que, en el evento de resultar adjudicatario del proceso de 
selección, me comprometo a mantener vinculado al personal antes relacionado, 
por un lapso igual al del plazo del contrato adjudicado. 

De acuerdo con lo previsto en la invitación de ADELI esta información debe 
presentarla el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público. 
 
___________________________________ __________________________ 
Nombre completo RL del Oferente  Nombre del Revisor Fiscal o    

Contador 
C.C. ___________ expedida en ___________ Público 
 T.P. No._____________ 
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ANEXO 10 
INFORMACIÓN FINANCIERA EXTRANJEROS 

 
INFORMACIÓN FINANCIERA CON LA ÚLTIMA FECHA DE CORTE DEL PAÍS 
CORRESPONDIENTE. 
 
Resumen de cuentas de Balance General y Estado de Resultados que sean 
necesarias para verificar los requisitos y condiciones de capacidad financiera y 
organizacional. 
 

Cuenta 

Oferente 
singular 

Consorcio o Unión Temporal 

(Valores en 
pesos 

colombianos) 

Integrante N° 
1  

(Valores en 
pesos 

colombianos) 

Integrante N° 
2  

(Valores en 
pesos 

colombianos) 

Integrante N° 3  
(Valores en 

pesos 
colombianos) 

BALANCE GENERAL 

Activo 
Corriente 

    

Activo Total     

Pasivo 
Corriente 

    

Pasivo Total     

Patrimonio     

ESTADO DE RESULTADOS 

Utilidad 
Operacional 

    

Gastos de 
Intereses 

    

__________________________  
 _________________________
_ 
Firma Representante Legal Firma Revisor Fiscal 
Nombre Completo Nombre Completo 
 Tarjeta Profesional 
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ANEXO 11 
PROPUESTA ECONÓMICA  

  

DISEÑO VIAL Y URBANÍSTICO DEL SECTOR YARUMITO TRAMO A 

ACTIVIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO- NIVEL DISEÑO URBANO 

Levantamiento altiplanimétrico y topográfico, y 
amarre a la red geodésica, para las áreas destinadas 
para espacio público, movilidad y demás 
componentes. 
 
El polígono específico a levantar será definido en 
conjunto con el supervisor, de acuerdo a las 
necesidades del diseño urbanístico. Incluye el 
levantamiento de todos los detalles que se necesitan 
para un diseño urbano integral, como condiciones 
físicas específicas de cada acceso de vivienda, 
contadores, cunetas, entre otros. 
 
La información se debe entregar con datum Magna 
Sirgas origen Medellín. Incluye trámites de 
radicación y aprobación del amarre a la Red 
Geodésica, de todos los detalles obtenidos en los 
levantamientos, los cuales deberán ser aprobados 
por el Grupo de Geodesia de la Secretaría de Gestión 
y Control Territorial.  
 
El valor del ítem incluye los gastos de transporte, 
PMT y celaduría en que debe incurrir el consultor 
para realizar los trabajos. 

Global  1  

INVESTIGACIÓN DE REDES 

Investigación de redes de servicio públicas, incluye el 
levantamiento de la cota tapa, cota fondo en las 
cámaras de inspección, cotas inver y diámetros de 
las tuberías que llegan y salen de las cámaras. 

Global  1  

ORTOFOTO + AEROFOTOGRAFÍA CON DRON 

Fotografía aérea realizada con vuelo en dron + 
fotografías áreas de diferentes perspectivas 

Global  1  

ESTUDIO GEOTÉCNICO 
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Estudio de suelos y geotécnico en el punto crítico 
bajo los parámetros de la NSR-10, basado en las 
características del suelo existente y el tipo de 
movimientos que se identifiquen en la zona. Incluye 
clasificación y caracterización del suelo, análisis de 
estabilidad del talud afectado, recomendación de la 
estructura de contención y/o protección más 
adecuada.  Se deberán dar recomendaciones para 
los cortes o excavaciones y especificaciones para los 
llenos (de ser necesarios), así como la determinación 
de todos los parámetros del suelo necesarios para el 
diseño estructural de la contención requerida. Se 
deberán relacionar la exploración y los resultados 
obtenidos en el laboratorio. Incluye también las 
visitas necesarias para la verificación de niveles de 
desplante y demás asesorías que sean inherentes al 
estudio geotécnico.  
 
Incluye 8 perforaciones con taladro mecánico hasta 
profundidad de rechazo, toma de muestras y 
ensayos de laboratorio. Incluye 3 análisis de 
estabilidad y elaboración del informe. 

Global  1  

DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS Y SEÑALIZACIÓN 

Diseño geométrico de vial incluido diseño vehicular 
peatonal y ciclo rutas, según los requerimientos de 
la entidad municipal competente. Incluye el diseño 
del alineamiento horizontal y vertical, definición de 
chaflanes, desarrollo de peraltado, cálculo diseño de 
rasante, empalmes, cálculo de volúmenes de corte y 
de lleno, secciones, y todo lo demás parámetros que 
se requiera para la correcta ejecución de los diseños.  
 
El diseño debe acogerse a la normativa del 
municipio.  
 
Diseño de señalización (horizontal y vertical) y 
demarcación; teniendo en cuenta medidas de 
pacificación del tránsito, propuesta de cambios de 
sentidos viales de las vías que acceden al corredor 
(en caso de ser necesario), implementación de 
dispositivos de reducción de velocidad, cantidades 
de obra y sus especificaciones técnicas de 
construcción, y demás medidas que ayuden a evitar 
o disminuir la ocurrencia de accidentes en el tramo 
de evaluación. Incluye presupuesto de obra 
detallado con precios vigentes (Incluye la entrega de 
cantidades de obra). 

Global  1  

VALORACIÓN Y ESTUDIO HISTORICO DEL LUGAR 

Documentación, análisis y valoración de la historia y 
elementos de importancia patrimonial, desde a la 
investigación y elaboración de documento síntesis 

Global  1  
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para ser considerado en decisiones del diseño 
urbano. 

DISEÑO URBANO PARA ESPACIO PÚBLICO 

Diseño Urbanístico en el área de intervención del 
proyecto definitivo. El diseño arquitectónico y 
urbano deberá contener los dibujos técnicos 
constructivos que incluyan: Planimetrías finales del 
proyecto Urbano – Arquitectónico: Planos generales 
(plantas y cortes) y planos de detalle (todos los 
requeridos por la interventoría), Amoblamiento 
urbano, Especificaciones arquitectónicas y detalles 
técnicos del proyecto. 

m2  5100  

DISEÑO DE PAISAJÍSMO PARA ESPACIO PÚBLICO 

El diseño de paisajismo para espacio público deberá 
contener los dibujos técnicos constructivos que 
incluyan: Planimetrías finales de Silvicultura y 
paisajismo. 

m2  5100  

DISEÑO DE REDES HIDRÁULICAS 

Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas 
negras. Incluye empalme a la red de EPM o descarga 
al sitio indicado por éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias 
de cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, 
polilíneas, formato en Excel, etc.) solicitados por la 
Entidad. 

ml  500  

Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas 
lluvias. Incluye empalme a la red de EPM o descarga 
al sitio indicado por éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias 
de cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli 
líneas, formato en Excel, etc) solicitados por la 
Entidad. 

ml  500  

Diseño de redes externas de acueducto. Incluye 
empalme a la red de EPM o descarga al sitio indicado 
por éstos. Los diseños se deben realizar según las 
últimas disposiciones de la Entidad a cargo de la 
aprobación (EPM). Incluye la entrega de cantidades 
de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, y 
cotizaciones vigentes del mercado, de acuerdo a los 
parámetros (unidades de medida, poli líneas, 
formato en Excel, etc) solicitados por la Entidad. 

ml  500  
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Chequeo y cálculo de la capacidad hidráulica de las 
redes, aguas arriba y aguas abajo, requerida por 
EE.PP.M, con el fin de verificar las redes existentes y 
evaluar la necesidad de reposición. Comprende el 
análisis del área tributaria requerida para la 
aceptación por parte de EPM. Dicho chequeo se 
deberá realizar conforme a las últimas disposiciones 
de EPM. Longitud hasta 100 m. 

Global  1  

Trámites para la aprobación del diseño de las redes 
externas de alcantarillado de aguas 
lluvias/residuales ante el operador de la red (EPM). 
El consultor deberá realizar todos los trámites que se 
requieran por dicha entidad, incluyendo posibles 
ajustes a los diseños, hasta la obtención de la 
aprobación final de éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias 
de cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli 
líneas, formato en Excel, etc.) solicitados por la 
Entidad. 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 

Diseño estructuras de contención tipo muros sobre 
zapatas, pilas, pantallas ancladas, anclajes activos o 
pasivos. 

m2  1400  

DISEÑO ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO 

Diseño estructuras de pavimento según 
normatividad vigente y requerimientos técnicos de 
la secretaría de infraestructura. Se incluye CBR. 
 
Incluye elaboración de 4 CBR y diseño de la 
estructura de pavimento para tráfico vehicular y/o 
peatonal. 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE DISEÑO URBANO 

Incluye el cálculo y diseño de todos los elementos 
requeridos para el correcto desarrollo urbano-
arquitectónico del proyecto con sus cantidades de 
obra, especificaciones técnicas en: muros-cordón, 
escaleras, rampas, jardineras, pérgolas, 
cerramientos, graderías, bancas, alcorques, 
miradores, estancias, losas de piso, andenes, 
senderos elevados y todos los elementos necesarios 
para el proyecto. Incluye planos de construcción, 
despiece detallado, memorias de cálculo, y visitas 
para atender consultas técnicas. El consultor deberá 
entregar toda la información presentada según los 
formatos y/o forma de presentación que le requiera 
la Entidad. Los diseños se deberán realizar de 
acuerdo a la normatividad vigente (Reglamento 
Colombiano de Construcción sismo Resistente NSR-

m2  5100  
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10, según les sea aplicable y normas vigentes que 
apliquen. 

INVENTARIO Y APROVECHAMIENTO FORESTAL 

Informe técnico con los requisitos exigidos por el 
área Metropolitana, para adelantar los trámites de 
tala de árboles, incluyendo la propuesta integral de 
reposición. Para lo cual se entregan dos copias físicas 
de un informe escrito con los planos anexos. 

Global  1  

Incluye inventario y plan de manejo de fauna, 
incluye protocolo de manejo médico veterinario. 

Global  1  

DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO 

Diseño de redes de energía de servicios públicos 
primarias, secundarias y acometidas etc.; aéreos o 
subterráneos. En el plano debe estar especificada si 
la red es de uso general o de acometida con sus 
respectivas direcciones. Se debe solicitar punto de 
conexión en caso de requerirse y se debe solicitar 
revisión y aprobación de los planos ante el ente 
operador de energía. Los diseños se deberá cumplir 
con lo establecido por el Código Eléctrico Nacional 
NTC 2050, Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas (RETIE), el uso racional de la energía (URE), 
normas ICONTEC, normas de los operadores de las 
redes de servicios públicos aquí descritos (EPM) y 
toda la normatividad vigente para Colombia, Se 
deben acompañar a todas las visitas que los entes 
operadores de los servicios de energía programen 
para el desarrollo de los diseños. Incluye planos 
constructivos, entrega de cantidades de obra, con 
sus respectivas memorias de cálculo, 
especificaciones técnicas. 

ml  500  

Diseño de alumbrado público de acuerdo al 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público (RETILAP) y de la secretaría de 
infraestructura. 

ml  500  

CÁLCULO Y ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO + PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Cálculo y estimación de cantidades de obra y 
presupuesto + programación de obra.  

Global  1  

     

SUBTOTAL $  

IVA $  

TOTAL $  

 
 
 
 



 

Página 123 de 211 
 

DISEÑO VIAL Y URBANÍSTICO DEL SECTOR YARUMITO TRAMO B 

ACTIVIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO- NIVEL DISEÑO URBANO 

Levantamiento altiplanimétrico y topográfico, y 
amarre a la red geodésica, para las áreas destinadas 
para espacio público, movilidad y demás 
componentes. 
 
El polígono específico a levantar será definido en 
conjunto con el supervisor, de acuerdo a las 
necesidades del diseño urbanístico. Incluye el 
levantamiento de todos los detalles que se necesitan 
para un diseño urbano integral, como condiciones 
físicas específicas de cada acceso de vivienda, 
contadores, cunetas, entre otros. 
 
La información se debe entregar con datum Magna 
Sirgas origen Medellín. Incluye trámites de 
radicación y aprobación del amarre a la Red 
Geodésica, de todos los detalles obtenidos en los 
levantamientos, los cuales deberán ser aprobados 
por el Grupo de Geodesia de la Secretaría de Gestión 
y Control Territorial.  
 
El valor del ítem incluye los gastos de transporte, 
PMT y celaduría en que debe incurrir el consultor 
para realizar los trabajos. 

Global  1  

INVESTIGACIÓN DE REDES 

Investigación de redes de servicio públicas, incluye el 
levantamiento de la cota tapa, cota fondo en las 
cámaras de inspección, cotas inver y diámetros de las 
tuberías que llegan y salen de las cámaras. 

Global  1  

ORTOFOTO + AEROFOTOGRAFÍA CON DRON 

Fotografía aérea realizada con vuelo en dron + 
fotografías áreas de diferentes perspectivas 

Global  1  

ESTUDIO GEOTÉCNICO 
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Estudio de suelos y geotécnico en el punto crítico 
bajo los parámetros de la NSR-10, basado en las 
características del suelo existente y el tipo de 
movimientos que se identifiquen en la zona. Incluye 
clasificación y caracterización del suelo, análisis de 
estabilidad del talud afectado, recomendación de la 
estructura de contención y/o protección más 
adecuada.  Se deberán dar recomendaciones para 
los cortes o excavaciones y especificaciones para los 
llenos (de ser necesarios), así como la determinación 
de todos los parámetros del suelo necesarios para el 
diseño estructural de la contención requerida. Se 
deberán relacionar la exploración y los resultados 
obtenidos en el laboratorio. Incluye también las 
visitas necesarias para la verificación de niveles de 
desplante y demás asesorías que sean inherentes al 
estudio geotécnico.  
 
Incluye 4 perforaciones con taladro mecánico hasta 
profundidad de rechazo, toma de muestras y 
ensayos de laboratorio. Elaboración del informe. 

Global  1  

DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS Y SEÑALIZACIÓN 

Diseño geométrico de vial incluido diseño vehicular 
peatonal y ciclo rutas, según los requerimientos de la 
entidad municipal competente. Incluye el diseño del 
alineamiento horizontal y vertical, definición de 
chaflanes, desarrollo de peraltado, cálculo diseño de 
rasante, empalmes, cálculo de volúmenes de corte y 
de lleno, secciones, y todo lo demás parámetros que 
se requiera para la correcta ejecución de los diseños.  
 
El diseño debe acogerse a la normativa del 
municipio.  
 
Diseño de señalización (horizontal y vertical) y 
demarcación; teniendo en cuenta medidas de 
pacificación del tránsito, propuesta de cambios de 
sentidos viales de las vías que acceden al corredor 
(en caso de ser necesario), implementación de 
dispositivos de reducción de velocidad, cantidades 
de obra y sus especificaciones técnicas de 
construcción, y demás medidas que ayuden a evitar 
o disminuir la ocurrencia de accidentes en el tramo 
de evaluación. Incluye presupuesto de obra 
detallado con precios vigentes.  (Incluye la entrega 
de cantidades de obra). 

Global  1  

VALORACIÓN Y ESTUDIO HISTORICO DEL LUGAR 

DISEÑO URBANO PARA ESPACIO PÚBLICO 
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Diseño Urbanístico en el área de intervención del 
proyecto definitivo. El diseño arquitectónico y 
urbano deberá contener los dibujos técnicos 
constructivos que incluyan: Planimetrías finales del 
proyecto Urbano – Arquitectónico: Planos generales 
(plantas y cortes) y planos de detalle (todos los 
requeridos por la interventoría), Amoblamiento 
urbano, Especificaciones arquitectónicas y detalles 
técnicos del proyecto. 

m2  4800  

DISEÑO DE PAISAJÍSMO PARA ESPACIO PÚBLICO 

El diseño de paisajismo para espacio público deberá 
contener los dibujos técnicos constructivos que 
incluyan: Planimetrías finales de Silvicultura y 
paisajismo. 

m2  4800  

DISEÑO DE REDES HIDRÁULICAS 

Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas 
negras. Incluye empalme a la red de EPM o descarga 
al sitio indicado por éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli 
líneas, formato en Excel, etc.) solicitados por la 
Entidad. 

ml  540  

Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas 
lluvias. Incluye empalme a la red de EPM o descarga 
al sitio indicado por éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli 
líneas, formato en Excel, etc.) solicitados por la 
Entidad. 

ml  540  

Diseño de redes externas de acueducto. Incluye 
empalme a la red de EPM o descarga al sitio indicado 
por éstos. Los diseños se deben realizar según las 
últimas disposiciones de la Entidad a cargo de la 
aprobación (EPM). Incluye la entrega de cantidades 
de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, y 
cotizaciones vigentes del mercado, de acuerdo a los 
parámetros (unidades de medida, poli líneas, 
formato en Excel, etc.) solicitados por la Entidad. 

ml  540  
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Chequeo y cálculo de la capacidad hidráulica de las 
redes, aguas arriba y aguas abajo, requerida por 
EE.PP.M, con el fin de verificar las redes existentes y 
evaluar la necesidad de reposición. Comprende el 
análisis del área tributaria requerida para la 
aceptación por parte de EPM. Dicho chequeo se 
deberá realizar conforme a las últimas disposiciones 
de EPM. Longitud hasta 100 m. 

Global  1  

Trámites para la aprobación del diseño de las redes 
externas de alcantarillado de aguas 
lluvias/residuales ante el operador de la red (EPM). 
El consultor deberá realizar todos los trámites que se 
requieran por dicha entidad, incluyendo posibles 
ajustes a los diseños, hasta la obtención de la 
aprobación final de éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli 
líneas, formato en Excel, etc.) solicitados por la 
Entidad. 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 

Diseño estructuras de contención tipo muros sobre 
zapatas, pilas, pantallas ancladas, anclajes activos o 
pasivos. 

m2  900  

DISEÑO ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO 

Diseño estructuras de pavimento según 
normatividad vigente y requerimientos técnicos de 
la secretaría de infraestructura. Se incluye CBR. 
 
Incluye elaboración de 4 CBR y diseño de la 
estructura de pavimento para tráfico vehicular y/o 
peatonal. 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE DISEÑO URBANO 
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Incluye el cálculo y diseño de todos los elementos 
requeridos para el correcto desarrollo urbano-
arquitectónico del proyecto con sus cantidades de 
obra, especificaciones técnicas en:  muros-cordón, 
escaleras, rampas, jardineras, pérgolas, 
cerramientos, graderías, bancas, alcorques, 
miradores, estancias, losas de piso, andenes, 
senderos elevados y todos los elementos necesarios 
para el proyecto.. Incluye planos de construcción, 
despiece detallado, memorias de cálculo, y visitas 
para atender consultas técnicas. El consultor deberá 
entregar toda la información presentada según los 
formatos y/o forma de presentación que le requiera 
la Entidad. Los diseños se deberán realizar de 
acuerdo a la normatividad vigente (Reglamento 
Colombiano de Construcción sismo Resistente NSR-
10, según les sea aplicable y normas vigentes que 
apliquen. 

m2  4800  

INVENTARIO Y APROVECHAMIENTO FORESTAL 

Informe técnico con los requisitos exigidos por el 
área Metropolitana, para adelantar los trámites de 
tala de árboles, incluyendo la propuesta integral de 
reposición. Para lo cual se entregan dos copias físicas 
de un informe escrito con los planos anexos. 

Global  1  

Incluye inventario y plan de manejo de fauna, incluye 
protocolo de manejo médico veterinario. 

Global  1  

DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO 

Diseño de redes de energía de servicios públicos 
primarias, secundarias y acometidas etc.; aéreos o 
subterráneos. En el plano debe estar especificada si 
la red es de uso general o de acometida con sus 
respectivas direcciones. Se debe solicitar punto de 
conexión en caso de requerirse y se debe solicitar 
revisión y aprobación de los planos ante el ente 
operador de energía. Los diseños se deberá cumplir 
con lo establecido por el Código Eléctrico Nacional 
NTC 2050, Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas (RETIE), el uso racional de la energía (URE), 
normas ICONTEC, normas de los operadores de las 
redes de servicios públicos aquí descritos (EPM) y 
toda la normatividad vigente para Colombia, Se 
deben acompañar a todas las visitas que los entes 
operadores de los servicios de energía programen 
para el desarrollo de los diseños. Incluye planos 
constructivos, entrega de cantidades de obra, con 
sus respectivas memorias de cálculo, 
especificaciones técnicas. 

ml  540  
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Diseño de alumbrado público de acuerdo al 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público (RETILAP) y de la secretaría de 
infraestructura. 

ml  540  

CÁLCULO Y ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO + PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Cálculo y estimación de cantidades de obra y 
presupuesto + programación de obra 

Global  1  

     

SUBTOTAL $ 

IVA $ 

TOTAL $ 

 
 

DISEÑO VIAL Y URBANÍSTICO DEL SECTOR YARUMITO TRAMO C 

ACTIVIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO- NIVEL DISEÑO URBANO 

Levantamiento altiplanimétrico y topográfico, y 
amarre a la red geodésica, para las áreas destinadas 
para espacio público, movilidad y demás 
componentes. 
 
El polígono específico a levantar será definido en 
conjunto con el supervisor, de acuerdo a las 
necesidades del diseño urbanístico. Incluye el 
levantamiento de todos los detalles que se necesitan 
para un diseño urbano integral, como condiciones 
físicas específicas de cada acceso de vivienda, 
contadores, cunetas, entre otros. 
 
La información se debe entregar con datum Magna 
Sirgas origen Medellín. Incluye trámites de 
radicación y aprobación del amarre a la Red 
Geodésica, de todos los detalles obtenidos en los 
levantamientos, los cuales deberán ser aprobados 
por el Grupo de Geodesia de la Secretaría de Gestión 
y Control Territorial.  
 
El valor del ítem incluye los gastos de transporte, 
PMT y celaduría en que debe incurrir el consultor 
para realizar los trabajos. 

Global  1  

INVESTIGACIÓN DE REDES 
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Investigación de redes de servicio públicas, incluye el 
levantamiento de la cota tapa, cota fondo en las 
cámaras de inspección, cotas inver y diámetros de las 
tuberías que llegan y salen de las cámaras. 

Global  1  

ORTOFOTO + AEROFOTOGRAFÍA CON DRON 

Fotografía aérea realizada con vuelo en dron + 
fotografías áreas de diferentes perspectivas 

Global  1  

ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Estudio de suelos y geotécnico en el punto crítico 
bajo los parámetros de la NSR-10, basado en las 
características del suelo existente y el tipo de 
movimientos que se identifiquen en la zona. Incluye 
clasificación y caracterización del suelo, análisis de 
estabilidad del talud afectado, recomendación de la 
estructura de contención y/o protección más 
adecuada.  Se deberán dar recomendaciones para 
los cortes o excavaciones y especificaciones para los 
llenos (de ser necesarios), así como la determinación 
de todos los parámetros del suelo necesarios para el 
diseño estructural de la contención requerida. Se 
deberán relacionar la exploración y los resultados 
obtenidos en el laboratorio. Incluye también las 
visitas necesarias para la verificación de niveles de 
desplante y demás asesorías que sean inherentes al 
estudio geotécnico.  
 
Incluye 6 perforaciones con taladro mecánico hasta 
profundidad de rechazo, toma de muestras y 
ensayos de laboratorio. Incluye 3 análisis de 
estabilidad y elaboración del informe. 

Global  1  

DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS Y SEÑALIZACIÓN 
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Diseño geométrico de vial incluido diseño vehicular 
peatonal y ciclorutas, según los requerimientos de la 
entidad municipal competente. Incluye el diseño del 
alineamiento horizontal y vertical, definición de 
chaflanes, desarrollo de peraltado, cálculo diseño de 
rasante, empalmes, cálculo de volúmenes de corte y 
de lleno, secciones, y todo lo demás parámetros que 
se requiera para la correcta ejecución de los diseños.  
 
El diseño debe acogerse a la normativa del 
municipio.  
 
Diseño de señalización (horizontal y vertical) y 
demarcación; teniendo en cuenta medidas de 
pacificación del tránsito, propuesta de cambios de 
sentidos viales de las vías que acceden al corredor 
(en caso de ser necesario), implementación de 
dispositivos de reducción de velocidad, cantidades 
de obra y sus especificaciones técnicas de 
construcción, y demás medidas que ayuden a evitar 
o disminuir la ocurrencia de accidentes en el tramo 
de evaluación. Incluye presupuesto de obra 
detallado con precios vigentes. (Incluye la entrega de 
cantidades de obra). 

Global  1  

VALORACIÓN Y ESTUDIO HISTORICO DEL LUGAR 

DISEÑO URBANO PARA ESPACIO PÚBLICO 

Diseño Urbanístico en el área de intervención del 
proyecto definitivo. El diseño arquitectónico y 
urbano deberá contener los dibujos técnicos 
constructivos que incluyan: Planimetrías finales del 
proyecto Urbano – Arquitectónico: Planos generales 
(plantas y cortes) y planos de detalle (todos los 
requeridos por la interventoría), Amoblamiento 
urbano, Especificaciones arquitectónicas y detalles 
técnicos del proyecto. 

m2  4000  

DISEÑO DE PAISAJÍSMO PARA ESPACIO PÚBLICO 

El diseño de paisajismo para espacio público deberá 
contener los dibujos técnicos constructivos que 
incluyan: Planimetrías finales de Silvicultura y 
paisajismo. 

m2  4000  

DISEÑO DE REDES HIDRÁULICAS 
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Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas 
negras. Incluye empalme a la red de EPM o descarga 
al sitio indicado por éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli 
líneas, formato en Excel, etc.) solicitados por la 
Entidad. 

ml  356  

Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas 
lluvias. Incluye empalme a la red de EPM o descarga 
al sitio indicado por éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli 
líneas, formato en Excel, etc.) solicitados por la 
Entidad. 

ml  356  

Diseño de redes externas de acueducto. Incluye 
empalme a la red de EPM o descarga al sitio indicado 
por éstos. Los diseños se deben realizar según las 
últimas disposiciones de la Entidad a cargo de la 
aprobación (EPM). Incluye la entrega de cantidades 
de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, y 
cotizaciones vigentes del mercado, de acuerdo a los 
parámetros (unidades de medida, poli líneas, 
formato en Excel, etc.) solicitados por la Entidad. 

ml  356  

Chequeo y cálculo de la capacidad hidráulica de las 
redes, aguas arriba y aguas abajo, requerida por 
EE.PP.M, con el fin de verificar las redes existentes y 
evaluar la necesidad de reposición. Comprende el 
análisis del área tributaria requerida para la 
aceptación por parte de EPM. Dicho chequeo se 
deberá realizar conforme a las últimas disposiciones 
de EPM. Longitud hasta 100 m. 

Global  1  
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Trámites para la aprobación del diseño de las redes 
externas de alcantarillado de aguas 
lluvias/residuales ante el operador de la red (EPM). 
El consultor deberá realizar todos los trámites que se 
requieran por dicha entidad, incluyendo posibles 
ajustes a los diseños, hasta la obtención de la 
aprobación final de éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli 
líneas, formato en Excel, etc.) solicitados por la 
Entidad. 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 

Diseño estructuras de contención tipo muros sobre 
zapatas, pilas, pantallas ancladas, anclajes activos o 
pasivos. 

m2  550  

DISEÑO ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE DISEÑO URBANO 

Incluye el cálculo y diseño de todos los elementos 
requeridos para el correcto desarrollo urbano-
arquitectónico del proyecto con sus cantidades de 
obra, especificaciones técnicas en: muros-cordón, 
escaleras, rampas, jardineras, pérgolas, 
cerramientos, graderías, bancas, alcorques, 
miradores, estancias, losas de piso, andenes, 
senderos elevados y todos los elementos necesarios 
para el proyecto.. Incluye planos de construcción, 
despiece detallado, memorias de cálculo, y visitas 
para atender consultas técnicas. El consultor deberá 
entregar toda la información presentada según los 
formatos y/o forma de presentación que le requiera 
la Entidad. Los diseños se deberán realizar de 
acuerdo a la normatividad vigente (Reglamento 
Colombiano de Construcción sismo Resistente NSR-
10, según les sea aplicable y normas vigentes que 
apliquen. 

m2  4000  

INVENTARIO Y APROVECHAMIENTO FORESTAL 

Informe técnico con los requisitos exigidos por el 
área Metropolitana, para adelantar los trámites de 
tala de árboles, incluyendo la propuesta integral de 
reposición. Para lo cual se entregan dos copias físicas 
de un informe escrito con los planos anexos. 

Global  1  

Incluye inventario y plan de manejo de fauna, incluye 
protocolo de manejo médico veterinario 

Global  1  

DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO 



 

Página 133 de 211 
 

Diseño de redes de energía de servicios públicos 
primarias, secundarias y acometidas etc; aéreos o 
subterráneos. En el plano debe estar especificada si 
la red es de uso general o de acometida con sus 
respectivas direcciones. Se debe solicitar punto de 
conexión en caso de requerirse y se debe solicitar 
revisión y aprobación de los planos ante el ente 
operador de energía. Los diseños se deberá cumplir 
con lo establecido por el Código Eléctrico Nacional 
NTC 2050, Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas (RETIE), el uso racional de la energía (URE), 
normas ICONTEC, normas de los operadores de las 
redes de servicios públicos aquí descritos (EPM) y 
toda la normatividad vigente para Colombia, Se 
deben acompañar a todas las visitas que los entes 
operadores de los servicios de energía programen 
para el desarrollo de los diseños. Incluye planos 
constructivos, entrega de cantidades de obra, con 
sus respectivas memorias de cálculo, 
especificaciones técnicas. 

ml  356  

Diseño de alumbrado público de acuerdo al 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público (RETILAP) y de la secretaría de 
infraestructura. 

ml  356  

CÁLCULO Y ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO + PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Cálculo y estimación de cantidades de obra y 
presupuesto + programación de obra 

Global  1  

     

SUBTOTAL $    

IVA $    

TOTAL $   

 
 

DISEÑO VIAL Y DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CALLE 31 X CARRERA 69    -                                                                                                             
EN ÁREAS DE INFLUENCIA A LA QUEBRADA LA JUSTA, EN EL SECTOR TRIANA. 

ACTIVIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO- NIVEL DISEÑO URBANO 
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Levantamiento altiplanimétrico y topográfico, y 
amarre a la red geodésica, para las áreas destinadas 
para espacio público, movilidad y demás 
componentes. 
 
El polígono específico a levantar será definido en 
conjunto con el supervisor, de acuerdo a las 
necesidades del diseño urbanístico. Incluye el 
levantamiento de todos los detalles que se necesitan 
para un diseño urbano integral, como condiciones 
físicas específicas de cada acceso de vivienda, 
contadores, cunetas, entre otros. 
 
La información se debe entregar con datum Magna 
Sirgas origen Medellín. Incluye trámites de 
radicación y aprobación del amarre a la Red 
Geodésica, de todos los detalles obtenidos en los 
levantamientos, los cuales deberán ser aprobados 
por el Grupo de Geodesia de la Secretaría de Gestión 
y Control Territorial.  
 
El valor del ítem incluye los gastos de transporte, 
PMT y celaduría en que debe incurrir el consultor 
para realizar los trabajos. 

Global  1  

INVESTIGACIÓN DE REDES 

Investigación de redes de servicio públicas, incluye el 
levantamiento de la cota tapa, cota fondo en las 
cámaras de inspección, cotas inver y diámetros de las 
tuberías que llegan y salen de las cámaras. 

Global  1  

ESTUDIO GEOTÉCNICO 
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Estudio de suelos y geotécnico en el punto crítico 
bajo los parámetros de la NSR-10, basado en las 
características del suelo existente y el tipo de 
movimientos que se identifiquen en la zona. Incluye 
clasificación y caracterización del suelo, análisis de 
estabilidad del talud afectado, recomendación de la 
estructura de contención y/o protección más 
adecuada.  Se deberán dar recomendaciones para 
los cortes o excavaciones y especificaciones para los 
llenos (de ser necesarios), así como la determinación 
de todos los parámetros del suelo necesarios para el 
diseño estructural de la contención requerida. Se 
deberán relacionar la exploración y los resultados 
obtenidos en el laboratorio. Incluye también las 
visitas necesarias para la verificación de niveles de 
desplante y demás asesorías que sean inherentes al 
estudio geotécnico.  
 
Incluye 6 perforaciones con taladro mecánico hasta 
profundidad de rechazo, toma de muestras y 
ensayos de laboratorio. Incluye 2 análisis de 
estabilidad y elaboración del informe. 

Global  1  

DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS Y SEÑALIZACIÓN 

Diseño geométrico de vial incluido diseño vehicular 
peatonal y ciclorutas, según los requerimientos de la 
entidad municipal competente. Incluye el diseño del 
alineamiento horizontal y vertical, definición de 
chaflanes, desarrollo de peraltado, cálculo diseño de 
rasante, empalmes, cálculo de volúmenes de corte y 
de lleno, secciones, y todo lo demás parámetros que 
se requiera para la correcta ejecución de los diseños.  
 
El diseño debe acogerse a la normativa del 
municipio.  
 
Diseño de señalización (horizontal y vertical) y 
demarcación; teniendo en cuenta medidas de 
pacificación del tránsito, propuesta de cambios de 
sentidos viales de las vías que acceden al corredor 
(en caso de ser necesario), implementación de 
dispositivos de reducción de velocidad, cantidades 
de obra y sus especificaciones técnicas de 
construcción, y demás medidas que ayuden a evitar 
o disminuir la ocurrencia de accidentes en el tramo 
de evaluación. Incluye presupuesto de obra 
detallado con precios vigentes.(Incluye la entrega de 
cantidades de obra). 

Global  1  

DISEÑO URBANO PARA ESPACIO PÚBLICO 
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Diseño Urbanístico en el área de intervención del 
proyecto definitivo. El diseño arquitectónico y 
urbano deberá contener los dibujos técnicos 
constructivos que incluyan: Planimetrías finales del 
proyecto Urbano – Arquitectónico: Planos generales 
(plantas y cortes) y planos de detalle (todos los 
requeridos por la interventoría), Amoblamiento 
urbano, Especificaciones arquitectónicas y detalles 
técnicos del proyecto. 

m2  2800  

DISEÑO DE PAISAJÍSMO PARA ESPACIO PÚBLICO 

El diseño de paisajismo para espacio público deberá 
contener los dibujos técnicos constructivos que 
incluyan: Planimetrías finales de Silvicultura y 
paisajismo. 

m2  2800  

DISEÑO DE REDES HIDRÁULICAS 

Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas 
negras. Incluye empalme a la red de EPM o descarga 
al sitio indicado por éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, 
polilíneas, formato en Excel, etc) solicitados por la 
Entidad. 

ml  150  

Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas 
lluvias. Incluye empalme a la red de EPM o descarga 
al sitio indicado por éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli 
líneas, formato en Excel, etc) solicitados por la 
Entidad. 

ml  150  

Diseño de redes externas de acueducto. Incluye 
empalme a la red de EPM o descarga al sitio indicado 
por éstos. Los diseños se deben realizar según las 
últimas disposiciones de la Entidad a cargo de la 
aprobación (EPM). Incluye la entrega de cantidades 
de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, y 
cotizaciones vigentes del mercado, de acuerdo a los 
parámetros (unidades de medida, poli líneas, 
formato en Excel, etc) solicitados por la Entidad. 

ml  150  
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Chequeo y cálculo de la capacidad hidráulica de las 
redes, aguas arriba y aguas abajo, requerida por 
EE.PP.M, con el fin de verificar las redes existentes y 
evaluar la necesidad de reposición. Comprende el 
análisis del área tributaria requerida para la 
aceptación por parte de EPM. Dicho chequeo se 
deberá realizar conforme a las últimas disposiciones 
de EPM. Longitud hasta 100 m. 

Global  1  

Trámites para la aprobación del diseño de las redes 
externas de alcantarillado de aguas 
lluvias/residuales ante el operador de la red (EPM). 
El consultor deberá realizar todos los trámites que se 
requieran por dicha entidad, incluyendo posibles 
ajustes a los diseños, hasta la obtención de la 
aprobación final de éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli 
líneas, formato en Excel, etc) solicitados por la 
Entidad. 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 

Diseño estructuras de contención tipo muros sobre 
zapatas, pilas, pantallas ancladas, anclajes activos o 
pasivos. 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO 

Diseño estructuras de pavimento según 
normatividad vigente y requerimientos técnicos de 
la secretaría de infraestructura. Se incluye CBR. 
 
Incluye elaboración de 3 CBR y diseño de la 
estructura de pavimento para tráfico vehicular y/o 
peatonal. 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE DISEÑO URBANO 
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Incluye el cálculo y diseño de todos los elementos 
requeridos para el correcto desarrollo urbano-
arquitectónico del proyecto con sus cantidades de 
obra, especificaciones técnicas en: muros-cordón, 
escaleras, rampas, jardineras, pérgolas, 
cerramientos, graderías, bancas, alcorques, 
miradores, estancias, losas de piso, andenes, 
senderos elevados y todos los elementos necesarios 
para el proyecto.. Incluye planos de construcción, 
despiece detallado, memorias de cálculo, y visitas 
para atender consultas técnicas. El consultor deberá 
entregar toda la información presentada según los 
formatos y/o forma de presentación que le requiera 
la Entidad. Los diseños se deberán realizar de 
acuerdo a la normatividad vigente (Reglamento 
Colombiano de Construcción sismo Resistente NSR-
10, según les sea aplicable y normas vigentes que 
apliquen. 

m2  2800  

INVENTARIO Y APROVECHAMIENTO FORESTAL 

Informe técnico con los requisitos exigidos por el 
área Metropolitana, para adelantar los trámites de 
tala de árboles, incluyendo la propuesta integral de 
reposición. Para lo cual se entregan dos copias físicas 
de un informe escrito con los planos anexos. 

Global  1  

Incluye inventario y plan de manejo de fauna, incluye 
protocolo de manejo médico veterinario 

Global  1  

DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO 

Diseño de redes de energía de servicios públicos 
primarias, secundarias y acometidas etc; aéreos o 
subterráneos. En el plano debe estar especificada si 
la red es de uso general o de acometida con sus 
respectivas direcciones. Se debe solicitar punto de 
conexión en caso de requerirse y se debe solicitar 
revisión y aprobación de los planos ante el ente 
operador de energía. Los diseños se deberá cumplir 
con lo establecido por el Código Eléctrico Nacional 
NTC 2050, Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas (RETIE), el uso racional de la energía (URE), 
normas ICONTEC, normas de los operadores de las 
redes de servicios públicos aquí descritos (EPM) y 
toda la normatividad vigente para Colombia, Se 
deben acompañar a todas las visitas que los entes 
operadores de los servicios de energía programen 
para el desarrollo de los diseños. Incluye planos 
constructivos, entrega de cantidades de obra, con 
sus respectivas memorias de cálculo, 
especificaciones técnicas. 

ml  230  
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Diseño de alumbrado público de acuerdo al 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público (RETILAP) y de la secretaría de 
infraestructura. 

ml  230  

ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO QUEBRADA 

Estudio hidrológico para un afluente de la Quebrada 
que está enmarcado en la zona de intervención del 
proyecto. En dicho estudio, se deben determinar los 
caudales para los períodos de retorno de 2.33, 5, 10, 
25, 50 y 100 años. Se estimarán los caudales 
máximos, los cuales definen los eventos de crecida 
para la simulación hidráulica, que son la base para la 
determinación de los niveles y velocidades de 
inundación, y para la determinación de los diseños 
de las obras de manejo y control, temporales o 
definitivas. Se debe estimar la cantidad de agua de 
escorrentía de la ladera y de la cuenca drenante 
aguas arriba. Incluye identificación de afloramientos, 
alteraciones de drenajes, rellenos de vaguadas y 
escorrentías en el área de intervención del proyecto. 
Se deberán realizar las consultas de información 
secundaria en bases de datos de entidades públicas 
o privadas, con el fin de tener adecuadamente 
soportados los resultados obtenidos. Incluye 
memorias de cálculo, elaboración de planos, 
esquemas, dibujos, gráficos, registro fotográfico y 
todo lo necesario para ilustrar y justificar 
adecuadamente los estudios y las recomendaciones, 
los cuales serán entregados en medio físico y 
magnético. 

Global  1  
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Modelación Hidráulica de los cuerpos de agua donde 
se prevea descargas, que está enmarcado en la zona 
de intervención del proyecto. Se deberán tener en 
cuenta las condiciones actuales de la misma, y se 
deberán proponer y diseñar hidráulicamente las 
obras que requiera el proyecto (para descarga), 
teniendo en cuenta que cumplan con el retiro del 
período de retorno que le sea aplicable según la 
normatividad vigente. Se deben determinar los 
niveles máximos con períodos de retorno de 5, 10, 
25, 50 y 100 años. Incluye todos los planos que 
solicite la entidad ambiental competente, en cuanto 
a perfiles de descarga, secciones de afluente, niveles 
y mancha de inundación, en planimetría en planta y 
perfil. Además se deberán entregar las respectivas 
memorias de cálculo. Se incluye la topografía 
necesaria para este estudio. La modelación se 
deberá realizar mínimo 50 m aguas arriba y 50 m 
aguas abajo de cada uno de los puntos de ocupación. 
Incluye el dimensionamiento y diseño hidráulico de 
las estructuras de descarga, disipadores, obras de 
cruce y/o otro tipo de obras que se requieran, para 
descargar las aguas lluvias provenientes del proyecto 
y para realizar el cruce del cauce en el sitio requerido 
por la Entidad. Incluye también diligenciar los 
formularios pertinentes de ocupación de cauce ante 
la Entidad ambiental. 

Global  1  

CÁLCULO Y ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO + PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Cálculo y estimación de cantidades de obra y 
presupuesto + programación de obra. 

Global  1  

     

SUBTOTAL $  

IVA $  

TOTAL $  
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AMPLIACIÓN VIAL DE LA CARRERA 52 A LA ALTURA DE COLTEJER SENTIDO NORTE - SUR 

ACTIVIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO- NIVEL DISEÑO URBANO 

Levantamiento altiplanimétrico y topográfico, y 
amarre a la red geodésica, para las áreas destinadas 
para espacio público, movilidad y demás 
componentes. 
 
El polígono específico a levantar será definido en 
conjunto con el supervisor, de acuerdo a las 
necesidades del diseño urbanístico. Incluye el 
levantamiento de todos los detalles que se necesitan 
para un diseño urbano integral, como condiciones 
físicas específicas de cada acceso de vivienda, 
contadores, cunetas, entre otros. 
 
La información se debe entregar con datum Magna 
Sirgas origen Medellín. Incluye trámites de 
radicación y aprobación del amarre a la Red 
Geodésica, de todos los detalles obtenidos en los 
levantamientos, los cuales deberán ser aprobados 
por el Grupo de Geodesia de la Secretaría de Gestión 
y Control Territorial.  
 
El valor del ítem incluye los gastos de transporte, 
PMT y celaduría en que debe incurrir el consultor 
para realizar los trabajos. 

Global  1  

INVESTIGACIÓN DE REDES 

Investigación de redes de servicio públicas, incluye el 
levantamiento de la cota tapa, cota fondo en las 
cámaras de inspección, cotas inver y diámetros de las 
tuberías que llegan y salen de las cámaras. 

Global  1  

ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Estudio de suelos y geotécnico en el punto crítico 
bajo los parámetros de la NSR-10, basado en las 
características del suelo existente y el tipo de 
movimientos que se identifiquen en la zona. Incluye 
clasificación y caracterización del suelo, análisis de 
estabilidad del talud afectado, recomendación de la 
estructura de contención y/o protección más 
adecuada.  Se deberán dar recomendaciones para 
los cortes o excavaciones y especificaciones para los 
llenos (de ser necesarios), así como la determinación 
de todos los parámetros del suelo necesarios para el 
diseño estructural de la contención requerida. Se 
deberán relacionar la exploración y los resultados 
obtenidos en el laboratorio. Incluye también las 
visitas necesarias para la verificación de niveles de 
desplante y demás asesorías que sean inherentes al 

Global  1  
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estudio geotécnico.  
 
Incluye 3 perforaciones con taladro mecánico hasta 
profundidad de rechazo, toma de muestras y 
ensayos de laboratorio. Elaboración del informe. 

DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS Y SEÑALIZACIÓN 

Diseño geométrico de vial incluido diseño vehicular 
peatonal y ciclorutas, según los requerimientos de la 
entidad municipal competente. Incluye el diseño del 
alineamiento horizontal y vertical, definición de 
chaflanes, desarrollo de peraltado, cálculo diseño de 
rasante, empalmes, cálculo de volúmenes de corte y 
de lleno, secciones, y todo lo demás parámetros que 
se requiera para la correcta ejecución de los diseños.  
 
El diseño debe acogerse a la normativa del 
municipio.  
 
Diseño de señalización (horizontal y vertical) y 
demarcación; teniendo en cuenta medidas de 
pacificación del tránsito, propuesta de cambios de 
sentidos viales de las vías que acceden al corredor 
(en caso de ser necesario), implementación de 
dispositivos de reducción de velocidad, cantidades 
de obra y sus especificaciones técnicas de 
construcción, y demás medidas que ayuden a evitar 
o disminuir la ocurrencia de accidentes en el tramo 
de evaluación. Incluye presupuesto de obra 
detallado con precios vigentes. (Incluye la entrega de 
cantidades de obra). 

Global  1  

DISEÑO URBANO PARA ESPACIO PÚBLICO 

Diseño Urbanístico en el área de intervención del 
proyecto definitivo. El diseño arquitectónico y 
urbano deberá contener los dibujos técnicos 
constructivos que incluyan: Planimetrías finales del 
proyecto Urbano – Arquitectónico: Planos generales 
(plantas y cortes) y planos de detalle (todos los 
requeridos por la interventoría), Amoblamiento 
urbano, Especificaciones arquitectónicas y detalles 
técnicos del proyecto. 

m2  6080  

DISEÑO DE PAISAJÍSMO PARA ESPACIO PÚBLICO 

El diseño de paisajismo para espacio público deberá 
contener los dibujos técnicos constructivos que 
incluyan: Planimetrías finales de Silvicultura y 
paisajismo. 

m2  6080  

DISEÑO DE REDES HIDRÁULICAS 
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Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas 
negras. Incluye empalme a la red de EPM o descarga 
al sitio indicado por éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, 
polilíneas, formato en Excel, etc) solicitados por la 
Entidad. 

ml  760  

Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas 
lluvias. Incluye empalme a la red de EPM o descarga 
al sitio indicado por éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli 
líneas, formato en Excel, etc) solicitados por la 
Entidad. 

ml  760  

Diseño de redes externas de acueducto. Incluye 
empalme a la red de EPM o descarga al sitio indicado 
por éstos. Los diseños se deben realizar según las 
últimas disposiciones de la Entidad a cargo de la 
aprobación (EPM). Incluye la entrega de cantidades 
de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, y 
cotizaciones vigentes del mercado, de acuerdo a los 
parámetros (unidades de medida, poli líneas, 
formato en Excel, etc) solicitados por la Entidad. 

ml  760  

Chequeo y cálculo de la capacidad hidráulica de las 
redes, aguas arriba y aguas abajo, requerida por 
EE.PP.M, con el fin de verificar las redes existentes y 
evaluar la necesidad de reposición. Comprende el 
análisis del área tributaria requerida para la 
aceptación por parte de EPM. Dicho chequeo se 
deberá realizar conforme a las últimas disposiciones 
de EPM. Longitud hasta 100 m. 

Global  1  

Trámites para la aprobación del diseño de las redes 
externas de alcantarillado de aguas 
lluvias/residuales ante el operador de la red (EPM). 
El consultor deberá realizar todos los trámites que se 
requieran por dicha entidad, incluyendo posibles 
ajustes a los diseños, hasta la obtención de la 
aprobación final de éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli 
líneas, formato en Excel, etc) solicitados por la 
Entidad. 

Global  1  
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DISEÑO ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO 

Diseño estructuras de pavimento según 
normatividad vigente y requerimientos técnicos de 
la secretaría de infraestructura. Se incluye CBR. 
 
Incluye elaboración de 6 CBR y diseño de la 
estructura de pavimento para tráfico vehicular y/o 
peatonal. 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE DISEÑO URBANO 

Incluye el cálculo y diseño de todos los elementos 
requeridos para el correcto desarrollo urbano-
arquitectónico del proyecto con sus cantidades de 
obra, especificaciones técnicas en: muros-cordón, 
escaleras, rampas, jardineras, pérgolas, 
cerramientos, graderías, bancas, alcorques, 
miradores, estancias, losas de piso, andenes, 
senderos elevados y todos los elementos necesarios 
para el proyecto. Incluye planos de construcción, 
despiece detallado, memorias de cálculo, y visitas 
para atender consultas técnicas. El consultor deberá 
entregar toda la información presentada según los 
formatos y/o forma de presentación que le requiera 
la Entidad. Los diseños se deberán realizar de 
acuerdo a la normatividad vigente (Reglamento 
Colombiano de Construcción sismo Resistente NSR-
10, según les sea aplicable y normas vigentes que 
apliquen. 

m2  6080  

INVENTARIO Y APROVECHAMIENTO FORESTAL 

Informe técnico con los requisitos exigidos por el 
área Metropolitana, para adelantar los trámites de 
tala de árboles, incluyendo la propuesta integral de 
reposición. Para lo cual se entregan dos copias físicas 
de un informe escrito con los planos anexos. 

Global  1  

DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO 
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Diseño de redes de energía de servicios públicos 
primarias, secundarias y acometidas etc; aéreos o 
subterráneos. En el plano debe estar especificada si 
la red es de uso general o de acometida con sus 
respectivas direcciones. Se debe solicitar punto de 
conexión en caso de requerirse y se debe solicitar 
revisión y aprobación de los planos ante el ente 
operador de energía. Los diseños se deberá cumplir 
con lo establecido por el Código Eléctrico Nacional 
NTC 2050, Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas (RETIE), el uso racional de la energía (URE), 
normas ICONTEC, normas de los operadores de las 
redes de servicios públicos aquí descritos (EPM) y 
toda la normatividad vigente para Colombia, Se 
deben acompañar a todas las visitas que los entes 
operadores de los servicios de energía programen 
para el desarrollo de los diseños. Incluye planos 
constructivos, entrega de cantidades de obra, con 
sus respectivas memorias de cálculo, 
especificaciones técnicas. 

ml  760  

Diseño de alumbrado público de acuerdo al 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público (RETILAP) y de la secretaría de 
infraestructura. 

ml  760  

CÁLCULO Y ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO + PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Cálculo y estimación de cantidades de obra y 
presupuesto + programación de obra 

Global  1  

     

SUBTOTAL $   

IVA $      

TOTAL $    

 

CONSTRUCCIÓN INTERSECCION VIAL EN LA CALLE 69 X CARRERA 55, SECTOR EL GUAYABO 

ACTIVIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO- NIVEL DISEÑO URBANO 
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Levantamiento altiplanimétrico y topográfico, y 
amarre a la red geodésica, para las áreas destinadas 
para espacio público, movilidad y demás 
componentes. 
 
El polígono específico a levantar será definido en 
conjunto con el supervisor, de acuerdo a las 
necesidades del diseño urbanístico. Incluye el 
levantamiento de todos los detalles que se necesitan 
para un diseño urbano integral, como condiciones 
físicas específicas de cada acceso de vivienda, 
contadores, cunetas, entre otros. 
 
La información se debe entregar con datum Magna 
Sirgas origen Medellín. Incluye trámites de radicación 
y aprobación del amarre a la Red Geodésica, de todos 
los detalles obtenidos en los levantamientos, los 
cuales deberán ser aprobados por el Grupo de 
Geodesia de la Secretaría de Gestión y Control 
Territorial.  
 
El valor del ítem incluye los gastos de transporte, PMT 
y celaduría en que debe incurrir el consultor para 
realizar los trabajos. 

Global  1  

INVESTIGACIÓN DE REDES 

Investigación de redes de servicio públicas, incluye el 
levantamiento de la cota tapa, cota fondo en las 
cámaras de inspección, cotas inver y diámetros de las 
tuberías que llegan y salen de las cámaras. 

Global  1  

ESTUDIO GEOTÉCNICO 
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Estudio de suelos y geotécnico en el punto crítico bajo 
los parámetros de la NSR-10, basado en las 
características del suelo existente y el tipo de 
movimientos que se identifiquen en la zona. Incluye 
clasificación y caracterización del suelo, análisis de 
estabilidad del talud afectado, recomendación de la 
estructura de contención y/o protección más 
adecuada.  Se deberán dar recomendaciones para los 
cortes o excavaciones y especificaciones para los 
llenos (de ser necesarios), así como la determinación 
de todos los parámetros del suelo necesarios para el 
diseño estructural de la contención requerida. Se 
deberán relacionar la exploración y los resultados 
obtenidos en el laboratorio. Incluye también las visitas 
necesarias para la verificación de niveles de desplante 
y demás asesorías que sean inherentes al estudio 
geotécnico.  
 
Incluye 4 perforaciones con taladro mecánico hasta 
profundidad de rechazo, toma de muestras y ensayos 
de laboratorio. Incluye 1 análisis de estabilidad y 
elaboración del informe. 

Global  1  

DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS Y SEÑALIZACIÓN 

Diseño geométrico de vial incluido diseño vehicular 
peatonal y ciclorutas, según los requerimientos de la 
entidad municipal competente. Incluye el diseño del 
alineamiento horizontal y vertical, definición de 
chaflanes, desarrollo de peraltado, cálculo diseño de 
rasante, empalmes, cálculo de volúmenes de corte y 
de lleno, secciones, y todo lo demás parámetros que 
se requiera para la correcta ejecución de los diseños.  
 
El diseño debe acogerse a la normativa del municipio.  
 
Diseño de señalización (horizontal y vertical) y 
demarcación; teniendo en cuenta medidas de 
pacificación del tránsito, propuesta de cambios de 
sentidos viales de las vías que acceden al corredor (en 
caso de ser necesario), implementación de dispositivos 
de reducción de velocidad, cantidades de obra y sus 
especificaciones técnicas de construcción, y demás 
medidas que ayuden a evitar o disminuir la ocurrencia 
de accidentes en el tramo de evaluación. Incluye 
presupuesto de obra detallado con precios 
vigentes.(Incluye la entrega de cantidades de obra). 

Global  1  

ESTUDIO DE TRÁNSITO + SEMAFORIZACIÓN 
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Los aforos se realizarán para un día típico laboral y no 
laboral durante ocho horas, las cuales se distribuirán 
de acuerdo a la dinámica de cada día. En semana se 
propone cuatro horas en la mañana y cuatro horas en 
la tarde, mientras que para el día atípico se tomará la 
información en un horario consecutivo que incluya el 
medio día. La información será tabulada con el fin de 
determinar la hora de máxima demanda, y el volumen 
vehicular por maniobra en cada uno de los accesos de 
la intersección, se realizará modelación para cada uno 
de los periodos (mañana, tarde y hora pico del día 
atípico). Con la modelación se representará el 
funcionamiento de la intersección para determinar 
capacidad, colas y niveles de servicio. Se realizará un 
informe que recopila el diagnóstico a nivel de tránsito 
para la intersección a fin de tomar decisiones 
relacionadas con la operación vehicular y peatonal del 
área de influencia. 
Finalmente, se realizarán propuestas de mejoramiento 
para la intersección las 
cuales pueden ser de adecuación de la infraestructura 
existe o de semaforización. En caso de ser necesario 
semaforizar se realizará modelación. 

Global  1  

DISEÑO URBANO PARA ESPACIO PÚBLICO 

Diseño Urbanístico en el área de intervención del 
proyecto definitivo. El diseño arquitectónico y urbano 
deberá contener los dibujos técnicos constructivos 
que incluyan: Planimetrías finales del proyecto Urbano 
– Arquitectónico: Planos generales (plantas y cortes) y 
planos de detalle (todos los requeridos por la 
interventoría), Amoblamiento urbano, 
Especificaciones arquitectónicas y detalles técnicos. 
del proyecto. 

m2  2730  

DISEÑO DE PAISAJÍSMO PARA ESPACIO PÚBLICO 

El diseño de paisajismo para espacio público deberá 
contener los dibujos técnicos constructivos que 
incluyan: Planimetrías finales de Silvicultura y 
paisajismo. 

m2  2730  

DISEÑO DE REDES HIDRÁULICAS 

Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas 
negras. Incluye empalme a la red de EPM o descarga al 
sitio indicado por éstos. Los diseños se deben realizar 
según las últimas disposiciones de la Entidad a cargo 
de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli 
líneas, formato en Excel, etc) solicitados por la 
Entidad. 

ml  240  
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Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas 
lluvias. Incluye empalme a la red de EPM o descarga al 
sitio indicado por éstos. Los diseños se deben realizar 
según las últimas disposiciones de la Entidad a cargo 
de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli 
líneas, formato en Excel, etc) solicitados por la Entidad. 

ml  240  

Diseño de redes externas de acueducto. Incluye 
empalme a la red de EPM o descarga al sitio indicado 
por éstos. Los diseños se deben realizar según las 
últimas disposiciones de la Entidad a cargo de la 
aprobación (EPM). Incluye la entrega de cantidades de 
obra, con sus respectivas memorias de cálculo, y 
cotizaciones vigentes del mercado, de acuerdo a los 
parámetros (unidades de medida, poli líneas, formato 
en Excel, etc) solicitados por la Entidad. 

ml  240  

Chequeo y cálculo de la capacidad hidráulica de las 
redes, aguas arriba y aguas abajo, requerida por 
EE.PP.M, con el fin de verificar las redes existentes y 
evaluar la necesidad de reposición. Comprende el 
análisis del área tributaria requerida para la aceptación 
por parte de EPM. Dicho chequeo se deberá realizar 
conforme a las últimas disposiciones de EPM. Longitud 
hasta 100 m. 

Global  1  

Trámites para la aprobación del diseño de las redes 
externas de alcantarillado de aguas lluvias/residuales 
ante el operador de la red (EPM). El consultor deberá 
realizar todos los trámites que se requieran por dicha 
entidad, incluyendo posibles ajustes a los diseños, 
hasta la obtención de la aprobación final de éstos. Los 
diseños se deben realizar según las últimas 
disposiciones de la Entidad a cargo de la aprobación 
(EPM). Incluye la entrega de cantidades de obra, con 
sus respectivas memorias de cálculo, y cotizaciones 
vigentes del mercado, de acuerdo a los parámetros 
(unidades de medida, poli líneas, formato en Excel, 
etc) solicitados por la Entidad. 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO 
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Diseño estructuras de pavimento según normatividad 
vigente y requerimientos técnicos de la secretaría de 
infraestructura. Se incluye CBR. 
 
Incluye elaboración de 3 CBR y diseño de la estructura 
de pavimento para tráfico vehicular y/o peatonal. 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 

Diseño estructuras de contención tipo muros sobre 
zapatas, pilas, pantallas ancladas, anclajes activos o 
pasivos. 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE DISEÑO URBANO 

Incluye el cálculo y diseño de todos los elementos 
requeridos para el correcto desarrollo urbano-
arquitectónico del proyecto con sus cantidades de 
obra, especificaciones técnicas en: muros-cordón, 
escaleras, rampas, jardineras, pérgolas, cerramientos, 
graderías, bancas, alcorques, miradores, estancias, 
losas de piso, andenes, senderos elevados y todos los 
elementos necesarios para el proyecto.. Incluye planos 
de construcción, despiece detallado, memorias de 
cálculo, y visitas para atender consultas técnicas. El 
consultor deberá entregar toda la información 
presentada según los formatos y/o forma de 
presentación que le requiera la Entidad. Los diseños se 
deberán realizar de acuerdo a la normatividad vigente 
(Reglamento Colombiano de Construcción sismo 
Resistente NSR-10, según les sea aplicable y normas 
vigentes que apliquen. 

m2  2730  

INVENTARIO Y APROVECHAMIENTO FORESTAL 

Informe técnico con los requisitos exigidos por el área 
Metropolitana, para adelantar los trámites de tala de 
árboles, incluyendo la propuesta integral de 
reposición. Para lo cual se entregan dos copias físicas 
de un informe escrito con los planos anexos. 

Global  1  

Incluye inventario y plan de manejo de fauna, incluye 
protocolo de manejo médico veterinario 

Global  1  

DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO 
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Diseño de redes de energía de servicios públicos 
primarias, secundarias y acometidas etc; aéreos o 
subterráneos. En el plano debe estar especificada si la 
red es de uso general o de acometida con sus 
respectivas direcciones. Se debe solicitar punto de 
conexión en caso de requerirse y se debe solicitar 
revisión y aprobación de los planos ante el ente 
operador de energía. Los diseños se deberá cumplir 
con lo establecido por el Código Eléctrico Nacional NTC 
2050, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
(RETIE), el uso racional de la energía (URE), normas 
ICONTEC, normas de los operadores de las redes de 
servicios públicos aquí descritos (EPM) y toda la 
normatividad vigente para Colombia, Se deben 
acompañar a todas las visitas que los entes operadores 
de los servicios de energía programen para el 
desarrollo de los diseños. Incluye planos constructivos, 
entrega de cantidades de obra, con sus respectivas 
memorias de cálculo, especificaciones técnicas. 

ml  240  

Diseño de alumbrado público de acuerdo al 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público (RETILAP) y de la secretaría de infraestructura. 

ml  240  

CÁLCULO Y ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO + PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Cálculo y estimación de cantidades de obra y 
presupuesto + programación de obra 

Global  1  

ESTUDIO DE TÍTULOS PARA COMPRA DE PROPIEDADES AFECTADAS 

Se realiza con el fin de conocer la situación jurídica 
actual del inmueble o inmuebles y determinar si 
respecto de ese predio es factible proceder con el 
contrato que se pretende (compraventa, hipoteca, 
dación en pago, arrendamiento, etc); se analizan entre 
otros, los certificados de libertad actualizados, 
escrituras de títulos anteriores, escritura de 
Reglamento de Propiedad Horizontal cual el bien está 
sometido a este régimen, copias de sentencias o de 
otros títulos, escrituras contentivas de gravámenes, 
contratos, copia de impuesto predial, ficha predial 
catastral cuando es aportada por el cliente, ya que no 
se puede obtener si no es con autorización del 
propietario, y demás documentos indispensables para 
la labor. Se hace por cada propiedad afectada, y el total 
de estas se definirá exactamente luego de realizar los 
primeros diseños, que arrojarán exactamente cuáles 
serán estas. 

UN  6  

AVALÚO DE PROPIEDADES 
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Se hace sobre cada vivienda y arroja un valor comercial 
sobre cada una de estas. Se hace por cada propiedad 
afectada, y el total de estas se definirá exactamente 
luego de realizar los primeros diseños, que arrojarán 
exactamente cuáles serán estas. 

UN  6  

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO BÁSICO DE EDIFICACIONES AFECTADAS 

Levantamiento topográfico básico para propiedades 
afectadas, con fines de establecer área total de 
intervención, para propuesta desde el diseño urbano  
y complementar compra de predios. 

Global  1  

     

SUBTOTAL $   

IVA $      

TOTAL $    

 
 

CONSTRUCCIÓN INTERSECCION VIAL EN LA CARRERA 53 X CALLE 70A – SECTOR EL GUAYABO 

ACTIVIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO- NIVEL DISEÑO URBANO 

Levantamiento altiplanimétrico y topográfico, y 
amarre a la red geodésica, para las áreas destinadas 
para espacio público, movilidad y demás 
componentes. 
 
El polígono específico a levantar será definido en 
conjunto con el supervisor, de acuerdo a las 
necesidades del diseño urbanístico. Incluye el 
levantamiento de todos los detalles que se necesitan 
para un diseño urbano integral, como condiciones 
físicas específicas de cada acceso de vivienda, 
contadores, cunetas, entre otros. 
 
La información se debe entregar con datum Magna 
Sirgas origen Medellín. Incluye trámites de 
radicación y aprobación del amarre a la Red 
Geodésica, de todos los detalles obtenidos en los 
levantamientos, los cuales deberán ser aprobados 
por el Grupo de Geodesia de la Secretaría de Gestión 
y Control Territorial.  
 
El valor del ítem incluye los gastos de transporte, 
PMT y celaduría en que debe incurrir el consultor 
para realizar los trabajos. 

Global  1  

INVESTIGACIÓN DE REDES 
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Investigación de redes de servicio públicas, incluye el 
levantamiento de la cota tapa, cota fondo en las 
cámaras de inspección, cotas inver y diámetros de las 
tuberías que llegan y salen de las cámaras. 

Global  1  

DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS Y SEÑALIZACIÓN 

Diseño geométrico de vial incluido diseño vehicular 
peatonal y ciclorutas, según los requerimientos de la 
entidad municipal competente. Incluye el diseño del 
alineamiento horizontal y vertical, definición de 
chaflanes, desarrollo de peraltado, cálculo diseño de 
rasante, empalmes, cálculo de volúmenes de corte y 
de lleno, secciones, y todo lo demás parámetros que 
se requiera para la correcta ejecución de los diseños.  
 
El diseño debe acogerse a la normativa del 
municipio.  
 
Diseño de señalización (horizontal y vertical) y 
demarcación; teniendo en cuenta medidas de 
pacificación del tránsito, propuesta de cambios de 
sentidos viales de las vías que acceden al corredor 
(en caso de ser necesario), implementación de 
dispositivos de reducción de velocidad, cantidades 
de obra y sus especificaciones técnicas de 
construcción, y demás medidas que ayuden a evitar 
o disminuir la ocurrencia de accidentes en el tramo 
de evaluación. Incluye presupuesto de obra 
detallado con precios vigentes. (Incluye la entrega de 
cantidades de obra). 

Global  1  

DISEÑO URBANO PARA ESPACIO PÚBLICO 

Diseño Urbanístico en el área de intervención del 
proyecto definitivo. El diseño arquitectónico y 
urbano deberá contener los dibujos técnicos 
constructivos que incluyan: Planimetrías finales del 
proyecto Urbano – Arquitectónico: Planos generales 
(plantas y cortes) y planos de detalle (todos los 
requeridos por la interventoría), Amoblamiento 
urbano, Especificaciones arquitectónicas y detalles 
técnicos del proyecto. 

m2  300  

DISEÑO DE REDES HIDRÁULICAS 
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Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas 
negras. Incluye empalme a la red de EPM o descarga 
al sitio indicado por éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, 
polilíneas, formato en Excel, etc) solicitados por la 
Entidad. 

ml  100  

Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas 
lluvias. Incluye empalme a la red de EPM o descarga 
al sitio indicado por éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli 
líneas, formato en Excel, etc) solicitados por la 
Entidad. 

ml  100  

Diseño de redes externas de acueducto. Incluye 
empalme a la red de EPM o descarga al sitio indicado 
por éstos. Los diseños se deben realizar según las 
últimas disposiciones de la Entidad a cargo de la 
aprobación (EPM). Incluye la entrega de cantidades 
de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, y 
cotizaciones vigentes del mercado, de acuerdo a los 
parámetros (unidades de medida, poli líneas, 
formato en Excel, etc) solicitados por la Entidad. 

ml  100  

Chequeo y cálculo de la capacidad hidráulica de las 
redes, aguas arriba y aguas abajo, requerida por 
EE.PP.M, con el fin de verificar las redes existentes y 
evaluar la necesidad de reposición. Comprende el 
análisis del área tributaria requerida para la 
aceptación por parte de EPM. Dicho chequeo se 
deberá realizar conforme a las últimas disposiciones 
de EPM. Longitud hasta 100 m. 

Global  1  



 

Página 155 de 211 
 

Trámites para la aprobación del diseño de las redes 
externas de alcantarillado de aguas 
lluvias/residuales ante el operador de la red (EPM). 
El consultor deberá realizar todos los trámites que se 
requieran por dicha entidad, incluyendo posibles 
ajustes a los diseños, hasta la obtención de la 
aprobación final de éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli 
líneas, formato en Excel, etc) solicitados por la 
Entidad. 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 

Diseño estructuras de contención tipo muros sobre 
zapatas, pilas, pantallas ancladas, anclajes activos o 
pasivos. 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE DISEÑO URBANO 

Incluye el cálculo y diseño de todos los elementos 
requeridos para el correcto desarrollo urbano-
arquitectónico del proyecto con sus cantidades de 
obra, especificaciones técnicas en: muros-cordón, 
escaleras, rampas, jardineras, pérgolas, 
cerramientos, graderías, bancas, alcorques, 
miradores, estancias, losas de piso, andenes, 
senderos elevados y todos los elementos necesarios 
para el proyecto.. Incluye planos de construcción, 
despiece detallado, memorias de cálculo, y visitas 
para atender consultas técnicas. El consultor deberá 
entregar toda la información presentada según los 
formatos y/o forma de presentación que le requiera 
la Entidad. Los diseños se deberán realizar de 
acuerdo a la normatividad vigente (Reglamento 
Colombiano de Construcción sismo Resistente NSR-
10, según les sea aplicable y normas vigentes que 
apliquen. 

m2  600  

DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO 
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Diseño de redes de energía de servicios públicos 
primarias, secundarias y acometidas etc; aéreos o 
subterráneos. En el plano debe estar especificada si 
la red es de uso general o de acometida con sus 
respectivas direcciones. Se debe solicitar punto de 
conexión en caso de requerirse y se debe solicitar 
revisión y aprobación de los planos ante el ente 
operador de energía. Los diseños se deberá cumplir 
con lo establecido por el Código Eléctrico Nacional 
NTC 2050, Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas (RETIE), el uso racional de la energía (URE), 
normas ICONTEC, normas de los operadores de las 
redes de servicios públicos aquí descritos (EPM) y 
toda la normatividad vigente para Colombia, Se 
deben acompañar a todas las visitas que los entes 
operadores de los servicios de energía programen 
para el desarrollo de los diseños. Incluye planos 
constructivos, entrega de cantidades de obra, con 
sus respectivas memorias de cálculo, 
especificaciones técnicas. 

ml  100  

Diseño de alumbrado público de acuerdo al 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público (RETILAP) y de la secretaría de 
infraestructura. 

ml  100  

CÁLCULO Y ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO + PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Cálculo y estimación de cantidades de obra y 
presupuesto + programación de obra 

Global  1  

     

SUBTOTAL $ 

IVA $         

TOTAL $        

 

DISEÑO VIAL Y URBANO DE LA CARRERA 53A 

ACTIVIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO- NIVEL DISEÑO URBANO 
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Levantamiento altiplanimétrico y topográfico, y 
amarre a la red geodésica, para las áreas destinadas 
para espacio público, movilidad y demás 
componentes. 
 
El polígono específico a levantar será definido en 
conjunto con el supervisor, de acuerdo a las 
necesidades del diseño urbanístico. Incluye el 
levantamiento de todos los detalles que se ncesitan 
para un diseño urbano integral, como condiciones 
físicas específicas de cada acceso de vivienda, 
contadores, cunetas, entre otros. 
 
La información se debe entregar con datum Magna 
Sirgas origen Medellín. Incluye trámites de 
radicación y aprobación del amarre a la Red 
Geodésica, de todos los detalles obtenidos en los 
levantamientos, los cuales deberán ser aprobados 
por el Grupo de Geodesia de la Secretaría de Gestión 
y Control Territorial.  
 
El valor del ítem incluye los gastos de transporte, 
PMT y celaduría en que debe incurrir el consultor 
para realizar los trabajos. 

Global          1  

INVESTIGACIÓN DE REDES 

Investigación de redes de servicio públicas, incluye el 
levantamiento de la cota tapa, cota fondo en las 
cámaras de inspección, cotas inver y diámetros de las 
tuberías que llegan y salen de las cámaras. 

Global  1  

ORTOFOTO + AEROFOTOGRAFÍA CON DRON 

Fotografía aérea realizada con vuelo en dron + 
fotografías áreas de diferentes perspectivas 

Global  1  

ESTUDIO GEOTÉCNICO 
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Estudio de suelos y geotécnico en el punto crítico 
bajo los parámetros de la NSR-10, basado en las 
características del suelo existente y el tipo de 
movimientos que se identifiquen en la zona. Incluye 
clasificación y caracterización del suelo, 
recomendación de la estructura de cimentación de 
las tuberías y características del tipo de entibado, 
además de proceso constructivo.  Se deberán dar 
recomendaciones para los cortes o excavaciones y 
especificaciones para los llenos (de ser necesarios). 
Se deberán relacionar la exploración y los resultados 
obtenidos en el laboratorio. Incluye también las 
visitas necesarias para la verificación de niveles de 
desplante y demás asesorías que sean inherentes al 
estudio geotécnico.  
 
Incluye 3 perforaciones con taladro mecánico hasta 
profundidad de rechazo, toma de muestras y 
ensayos de laboratorio. Elaboración del informe. 

Global  1  

DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS Y SEÑALIZACIÓN 

Diseño geométrico de vial incluido diseño vehicular 
peatonal y ciclorutas, según los requerimientos de la 
entidad municipal competente. Incluye el diseño del 
alineamiento horizontal y vertical, definición de 
chaflanes, desarrollo de peraltado, cálculo diseño de 
rasante, empalmes, cálculo de volúmenes de corte y 
de lleno, secciones, y todo lo demás parámetros que 
se requiera para la correcta ejecución de los diseños.  
 
El diseño debe acogerse a la normativa del 
municipio.  
 
Diseño de señalización (horizontal y vertical) y 
demarcación; teniendo en cuenta medidas de 
pacificación del tránsito, propuesta de cambios de 
sentidos viales de las vías que acceden al corredor 
(en caso de ser necesario), implementación de 
dispositivos de reducción de velocidad, cantidades 
de obra y sus especificaciones técnicas de 
construcción, y demás medidas que ayuden a evitar 
o disminuir la ocurrencia de accidentes en el tramo 
de evaluación. Incluye presupuesto de obra 
detallado con precios vigentes (Incluye la entrega de 
cantidades de obra). 

Global  1  

DISEÑO URBANO PARA ESPACIO PÚBLICO 
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Diseño Urbanístico en el área de intervención del 
proyecto definitivo. El diseño arquitectónico y 
urbano deberá contener los dibujos técnicos 
constructivos que incluyan: Planimetrías finales del 
proyecto Urbano – Arquitectónico: Planos generales 
(plantas y cortes) y planos de detalle (todos los 
requeridos por la interventoría), Amoblamiento 
urbano, Especificaciones arquitectónicas y detalles 
técnicos del proyecto. 

m2  3100  

DISEÑO DE PAISAJÍSMO PARA ESPACIO PÚBLICO 

El diseño de paisajismo para espacio público deberá 
contener los dibujos técnicos constructivos que 
incluyan: Planimetrías finales de Silvicultura y 
paisajismo. 

m2  3100  

DISEÑO DE REDES HIDRÁULICAS 

Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas 
negras. Incluye empalme a la red de EPM o descarga 
al sitio indicado por éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, 
polilíneas, formato en Excel, etc) solicitados por la 
Entidad. 

ml  400  

Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas 
lluvias. Incluye empalme a la red de EPM o descarga 
al sitio indicado por éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli 
líneas, formato en Excel, etc) solicitados por la 
Entidad. 

ml  400  

Diseño de redes externas de acueducto. Incluye 
empalme a la red de EPM o descarga al sitio indicado 
por éstos. Los diseños se deben realizar según las 
últimas disposiciones de la Entidad a cargo de la 
aprobación (EPM). Incluye la entrega de cantidades 
de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, y 
cotizaciones vigentes del mercado, de acuerdo a los 
parámetros (unidades de medida, poli líneas, 
formato en Excel, etc) solicitados por la Entidad. 

ml  400  
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Chequeo y cálculo de la capacidad hidráulica de las 
redes, aguas arriba y aguas abajo, requerida por 
EE.PP.M, con el fin de verificar las redes existentes y 
evaluar la necesidad de reposición. Comprende el 
análisis del área tributaria requerida para la 
aceptación por parte de EPM. Dicho chequeo se 
deberá realizar conforme a las últimas disposiciones 
de EPM. Longitud hasta 100 m. 

Global  1  

Trámites para la aprobación del diseño de las redes 
externas de alcantarillado de aguas 
lluvias/residuales ante el operador de la red (EPM). 
El consultor deberá realizar todos los trámites que se 
requieran por dicha entidad, incluyendo posibles 
ajustes a los diseños, hasta la obtención de la 
aprobación final de éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli 
líneas, formato en Excel, etc) solicitados por la 
Entidad. 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO 

Diseño estructuras de pavimento según 
normatividad vigente y requerimientos técnicos de 
la secretaría de infraestructura. Se incluye CBR. 
 
Incluye elaboración de 6 CBR y diseño de la 
estructura de pavimento para tráfico vehicular y/o 
peatonal. 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE DISEÑO URBANO 
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Incluye el cálculo y diseño de todos los elementos 
requeridos para el correcto desarrollo urbano-
arquitectónico del proyecto con sus cantidades de 
obra, especificaciones técnicas en: muros-cordón, 
escaleras, rampas, jardineras, pérgolas, 
cerramientos, graderías, bancas, alcorques, 
miradores, estancias, losas de piso, andenes, 
senderos elevados y todos los elementos necesarios 
para el proyecto. Incluye planos de construcción, 
despiece detallado, memorias de cálculo, y visitas 
para atender consultas técnicas. El consultor deberá 
entregar toda la información presentada según los 
formatos y/o forma de presentación que le requiera 
la Entidad. Los diseños se deberán realizar de 
acuerdo a la normatividad vigente (Reglamento 
Colombiano de Construcción sismo Resistente NSR-
10, según les sea aplicable y normas vigentes que 
apliquen. 

m2  3100  

DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO 

Diseño, gestión y aprobación de proyecto de redes 
para movimientos de redes de EPM necesarios para 
redes de media y baja tensión, según la necesidad del 
proyecto. 

m2  400  

Diseño, gestión y aprobación de proyecto de redes 
para movimientos de redes de CLARO y UNE 
necesarios para redes existentes, según la necesidad 
del proyecto. 

m2  400  

Diseño de alumbrado público de acuerdo al 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público (RETILAP) y de la secretaría de 
infraestructura. 

ml  400  

CÁLCULO Y ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO + PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Cálculo y estimación de cantidades de obra y 
presupuesto + programación de obra 

Global  1  

     

SUBTOTAL $        

IVA $           

TOTAL $         

 

DISEÑO DEL CORREDOR VIAL METROPOLITANO DESDE EL PARQUE EL ARTISTA HASTA LA CALLE 31 

ACTIVIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO- NIVEL DISEÑO URBANO 
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Levantamiento altiplanimétrico y topográfico, y 
amarre a la red geodésica, para las áreas destinadas 
para espacio público, movilidad y demás 
componentes. 
 
El polígono específico a levantar será definido en 
conjunto con el supervisor, de acuerdo a las 
necesidades del diseño urbanístico. Incluye el 
levantamiento de todos los detalles que se necesitan 
para un diseño urbano integral, como condiciones 
físicas específicas de cada acceso de vivienda, 
contadores, cunetas, entre otros. 
 
La información se debe entregar con datum Magna 
Sirgas origen Medellín. Incluye trámites de 
radicación y aprobación del amarre a la Red 
Geodésica, de todos los detalles obtenidos en los 
levantamientos, los cuales deberán ser aprobados 
por el Grupo de Geodesia de la Secretaría de Gestión 
y Control Territorial.  
 
El valor del ítem incluye los gastos de transporte, 
PMT y celaduría en que debe incurrir el consultor 
para realizar los trabajos. 

Global  4150  

INVESTIGACIÓN DE REDES 

Investigación de redes de servicio públicas, incluye el 
levantamiento de la cota tapa, cota fondo en las 
cámaras de inspección, cotas inver y diámetros de las 
tuberías que llegan y salen de las cámaras. 

Global  110  

ORTOFOTO + AEROFOTOGRAFÍA CON DRON 

Fotografía aérea realizada con vuelo en dron + 
fotografías áreas de diferentes perspectivas 

Global  1  

INVENTARIO Y APROVECHAMIENTO FORESTAL 

Informe técnico con los requisitos exigidos por el 
área Metropolitana, para adelantar los trámites de 
tala de árboles, incluyendo la propuesta integral de 
reposición. Para lo cual se entregan dos copias físicas 
de un informe escrito con los planos anexos. 

ml  4150  

INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO DE REDES SECAS 
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Inspección y levantamiento de redes representativas 
de energía y telecomunicaciones para identificar 
ubicaciones y trazados y tipos de servicios presentes. 
Esto se anclará a los postes y cajas presentadas en la 
topografía. No incluye descripción y etiquetado 
detallado del tipo y configuración de las redes e 
infraestructura, solo trazados y ubicación necesarios 
para verificar colisiones con diseño de la vía. 
 
Diagnóstico de colisiones entre el diseño propuesto 
para el espacio público y las redes de energía y 
telecomunicación. Incluye: presentación y soportes 
firmados por parte de los operadores de red 
representativos (EPM, UNE, TELMEX, 
SEMAFORIZACIÓN) para informarlos y evaluar que 
no tengan proyectos que a futuro puedan afectar la 
vía a construir y se configure un detrimento 
patrimonial. 

Global  1  

INVENTARIO E DIAGNÓSTICO DE REDES HUMEDAS 

Inspección y levantamiento de redes representativas 
húmedas para identificar ubicaciones y trazados y 
tipos de servicios presentes. No incluye descripción y 
etiquetado detallado del tipo y configuración de las 
redes e infraestructura, solo trazados y ubicación 
necesarios para verificar colisiones con diseño de la 
vía. 

Global  1  

AUSCULTACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA VIA 

Auscultación y calificación de la estructura de la vía 
en estudio 

Global  1  

TRABAJO DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO ESTRUCTURA EXISTENTE 

Incluye mediciones para evaluación estructural y 
funcional. 
Laboratorio de carpeta asfáltica, material granular 
existentes y subrasante. 

Global  1  

DISEÑO DEL REFUERZO- REHABILITACIÓN Y/O DISEÑO ESTRUCTURA NUEVA 

Auscultación y calificación de la estructura de la vía 
en estudio. 

Global  2850  

ESTUDIO DE TRÁNSITO + SEMAFORIZACIÓN 
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Los aforos se realizarán para un día típico laboral y 
no laboral durante ocho horas, las cuales se 
distribuirán de acuerdo a la dinámica de cada día. En 
semana se propone cuatro horas en la mañana y 
cuatro horas en la tarde, mientras que para el día 
atípico se tomará la información en un horario 
consecutivo que incluya el medio día. La información 
será tabulada con el fin de determinar la hora de 
máxima demanda, y el volumen vehicular por 
maniobra en cada uno de los accesos de la 
intersección, se realizará modelación para cada uno 
de los periodos (mañana, tarde y hora pico del día 
atípico). Con la modelación se representará el 
funcionamiento de la intersección para determinar 
capacidad, colas y niveles de servicio. Se realizará un 
informe que recopila el diagnóstico a nivel de 
tránsito para la intersección a fin de tomar 
decisiones relacionadas con la operación vehicular y 
peatonal del área de influencia. 

Global  1  

DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS Y SEÑALIZACIÓN 

Diseño geométrico de vial incluido diseño vehicular 
peatonal y ciclorutas, según los requerimientos de la 
entidad municipal competente. Incluye el diseño del 
alineamiento horizontal y vertical, definición de 
chaflanes, desarrollo de peraltado, cálculo diseño de 
rasante, empalmes, cálculo de volúmenes de corte y 
de lleno, secciones, y todo lo demás parámetros que 
se requiera para la correcta ejecución de los diseños.  
 
El diseño debe acogerse a la normativa del 
municipio.  
 
Diseño de señalización (horizontal y vertical) y 
demarcación; teniendo en cuenta medidas de 
pacificación del tránsito, propuesta de cambios de 
sentidos viales de las vías que acceden al corredor 
(en caso de ser necesario), implementación de 
dispositivos de reducción de velocidad, cantidades 
de obra y sus especificaciones técnicas de 
construcción, y demás medidas que ayuden a evitar 
o disminuir la ocurrencia de accidentes en el tramo 
de evaluación. Incluye presupuesto de obra 
detallado con precios vigentes. (Incluye la entrega de 
cantidades de obra). 

Global  1  

DISEÑO URBANO PARA ESPACIO PÚBLICO 
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Diseño Urbanístico en el área de intervención del 
proyecto definitivo. El diseño arquitectónico y 
urbano deberá contener los dibujos técnicos 
constructivos que incluyan: Planimetrías finales del 
proyecto Urbano – Arquitectónico: Planos generales 
(plantas y cortes) y planos de detalle (todos los 
requeridos por la interventoría), Amoblamiento 
urbano, Especificaciones arquitectónicas y detalles 
técnicos del proyecto. 

m2  62650  

DISEÑO DE PAISAJÍSMO PARA ESPACIO PÚBLICO 

El diseño de paisajismo para espacio público deberá 
contener los dibujos técnicos constructivos que 
incluyan: Planimetrías finales de Silvicultura y 
paisajismo. 

m2  62650  

DISEÑO DE REDES SECAS 

Diseño, gestión y aprobación de proyecto de redes 
para movimientos de redes de EPM necesarios para 
redes de media y baja tensión, según la necesidad del 
proyecto. 

m2  650  

Diseño, gestión y aprobación de proyecto de redes 
para movimientos de redes de CLARO y UNE 
necesarios para redes existentes, según la necesidad 
del proyecto. 

m2  650  

DISEÑO DE REDES HIDRÁULICAS 

Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas 
residual o lluvias. Incluye empalme a la red de EPM o 
descarga al sitio indicado por éstos. Los diseños se 
deben realizar según las últimas disposiciones de la 
Entidad a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la 
entrega de cantidades de obra, con sus respectivas 
memorias de cálculo, y cotizaciones vigentes del 
mercado, de acuerdo a los parámetros (unidades de 
medida, polilíneas, formato en Excel, etc.) solicitados 
por la 
Entidad. 

ml  1000  

Diseño de redes externas de acueducto. Incluye 
empalme a la red de EPM o descarga al sitio indicado 
por éstos. Los diseños se deben realizar según las 
últimas disposiciones de la Entidad a cargo de la 
aprobación (EPM). Incluye la entrega de cantidades 
de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, y 
cotizaciones vigentes del mercado, de acuerdo a los 
parámetros (unidades de medida, poli líneas, 
formato en Excel, etc) solicitados por la Entidad. 

ml  1500  
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Chequeo y cálculo de la capacidad hidráulica de las 
redes, aguas arriba y aguas abajo, requerida por 
EE.PP.M, con el fin de verificar las redes existentes y 
evaluar la necesidad de reposición. Comprende el 
análisis del área tributaria requerida para la 
aceptación por parte de EPM. Dicho chequeo se 
deberá realizar conforme a las últimas disposiciones 
de EPM. Longitud hasta 100 m. 

Global  1  

Trámites para la aprobación del diseño de las redes 
externas de alcantarillado de aguas 
lluvias/residuales ante el operador de la red (EPM). 
El consultor deberá realizar todos los trámites que se 
requieran por dicha entidad, incluyendo posibles 
ajustes a los diseños, hasta la obtención de la 
aprobación final de éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli 
líneas, formato en Excel, etc.) solicitados por la 
Entidad. 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE DISEÑO URBANO 

Incluye el cálculo y diseño de todos los elementos 
requeridos para el correcto desarrollo urbano-
arquitectónico del proyecto con sus cantidades de 
obra, especificaciones técnicas en:, muros-cordón, 
escaleras, rampas, jardineras, pérgolas, 
cerramientos, graderías, bancas, alcorques, 
miradores, estancias, losas de piso, andenes, 
senderos elevados y todos los elementos necesarios 
para el proyecto.. Incluye planos de construcción, 
despiece detallado, memorias de cálculo, y visitas 
para atender consultas técnicas. El consultor deberá 
entregar toda la información presentada según los 
formatos y/o forma de presentación que le requiera 
la Entidad. Los diseños se deberán realizar de 
acuerdo a la normatividad vigente (Reglamento 
Colombiano de Construcción sismo Resistente NSR-
10, según les sea aplicable y normas vigentes que 
apliquen. 

m2  62650  

CÁLCULO Y ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO + PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Cálculo y estimación de cantidades de obra y 
presupuesto + programación de obra 

Global  1  

     

SUBTOTAL $     

IVA $     
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TOTAL $     

 

DISEÑOS PARA MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN LA  I.E. MARÍA JOSEFA ESCOBAR 

ACTIVIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO FACHADA 

Diseño arquitectónico bajo los parámetros y 
normativa vigente de acuerdo al tipo de edificación 
y las directrices de la secretaría de infraestructura. El 
diseño arquitectónico deberá contener los dibujos 
técnicos constructivos que incluyan: Planimetrías 
finales del proyecto Urbano – Arquitectónico: Planos 
generales (plantas y cortes) y planos de detalle, 
Especificaciones arquitectónicas y detalles técnicos 
del proyecto. 

m2  1080  

ESTUDIO BIOCLIMÁTICO 

Estudio bioclimático de a edificación bajo los 
parámetros y normativa vigente de acuerdo al tipo 
de edificación y las directrices de la secretaría de 
infraestructura. Necesario para el diseño de nueva 
fachada. 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAL FACHADA 

Diseño arquitectónico bajo los parámetros y 
normativa vigente de acuerdo al tipo de edificación 
y las directrices de la secretaría de infraestructura. El 
diseño arquitectónico deberá contener los dibujos 
técnicos constructivos que incluyan: Planimetrías 
finales del proyecto Urbano – Arquitectónico: Planos 
generales (plantas y cortes) y planos de detalle, 
Especificaciones arquitectónicas y detalles técnicos 
del proyecto. 

m2  1080  

     

SUBTOTAL $               

IVA $               

TOTAL $               
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DISEÑOS PARA LA TERMINACIÓN DE OBRAS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARIA JOSEFA 

ACTIVIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO- NIVEL DISEÑO URBANO 

Levantamiento altiplanimétrico y topográfico, y 
amarre a la red geodésica, para las áreas destinadas 
para espacio público, movilidad y demás 
componentes. 
 
El polígono específico a levantar será definido en 
conjunto con el supervisor, de acuerdo a las 
necesidades del diseño urbanístico. Incluye el 
levantamiento de todos los detalles que se necesitan 
para un diseño urbano integral, como condiciones 
físicas específicas de cada acceso de vivienda, 
contadores, cunetas, entre otros. 
 
La información se debe entregar con datum Magna 
Sirgas origen Medellín. Incluye trámites de 
radicación y aprobación del amarre a la Red 
Geodésica, de todos los detalles obtenidos en los 
levantamientos, los cuales deberán ser aprobados 
por el Grupo de Geodesia de la Secretaría de Gestión 
y Control Territorial.  
 
El valor del ítem incluye los gastos de transporte, 
PMT y celaduría en que debe incurrir el consultor 
para realizar los trabajos. 

Global  1  

LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO SOBRE ZONA DE INTERVENCIÓN 

Levantamiento arquitectónico en sitio destinado 
únicamente a la zona de intervención sobre la cual se 
diseñarán los nuevos espacios. 

Global  1  

INVESTIGACIÓN DE REDES 

Investigación de redes de servicio públicas, incluye el 
levantamiento de la cota tapa, cota fondo en las 
cámaras de inspección, cotas inver y diámetros de las 
tuberías que llegan y salen de las cámaras. 

Global  1  

ESTUDIO GEOTÉCNICO 
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Estudio de suelos y geotécnico en el punto crítico 
bajo los parámetros de la NSR-10, basado en las 
características del suelo existente y el tipo de 
movimientos que se identifiquen en la zona. Incluye 
clasificación y caracterización del suelo, análisis de 
estabilidad del talud afectado, recomendación de la 
estructura de contención y/o protección más 
adecuada.  Se deberán dar recomendaciones para 
los cortes o excavaciones y especificaciones para los 
llenos (de ser necesarios), así como la determinación 
de todos los parámetros del suelo necesarios para el 
diseño estructural de la contención requerida. Se 
deberán relacionar la exploración y los resultados 
obtenidos en el laboratorio. Incluye también las 
visitas necesarias para la verificación de niveles de 
desplante y demás asesorías que sean inherentes al 
estudio geotécnico.  
 
Incluye 4 perforaciones con taladro mecánico hasta 
profundidad de rechazo, toma de muestras y 
ensayos de laboratorio. Elaboración del informe. 

Global  1  

DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS Y SEÑALIZACIÓN 

Diseño geométrico de vial incluido diseño vehicular 
peatonal y ciclorutas, según los requerimientos de la 
entidad municipal competente. Incluye el diseño del 
alineamiento horizontal y vertical, definición de 
chaflanes, desarrollo de peraltado, cálculo diseño de 
rasante, empalmes, cálculo de volúmenes de corte y 
de lleno, secciones, y todo lo demás parámetros que 
se requiera para la correcta ejecución de los diseños.  
 
El diseño debe acogerse a la normativa del 
municipio.  
 
Diseño de señalización (horizontal y vertical) y 
demarcación; teniendo en cuenta medidas de 
pacificación del tránsito, propuesta de cambios de 
sentidos viales de las vías que acceden al corredor 
(en caso de ser necesario), implementación de 
dispositivos de reducción de velocidad, cantidades 
de obra y sus especificaciones técnicas de 
construcción, y demás medidas que ayuden a evitar 
o disminuir la ocurrencia de accidentes en el tramo 
de evaluación. Incluye presupuesto de obra 
detallado con precios vigentes (Incluye la entrega de 
cantidades de obra). 

Global  1  

MODELACIÓN ACÚSTICA AUDITORIO 
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Modelación acústica bajo los parámetros y 
normativa vigente de acuerdo al tipo de edificación 
y las directrices de la secretaría de infraestructura. 

Global  1  

DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA EDIFICACIÓN- BLOQUE AUDITORIO 

Diseño arquitectónico bajo los parámetros y 
normativa vigente de acuerdo al tipo de edificación 
y las directrices de la secretaría de infraestructura. 

El diseño arquitectónico deberá contener los 
dibujos técnicos constructivos que incluyan: 
Planimetrías finales del proyecto Urbano – 

Arquitectónico: Planos generales (plantas y cortes) y 
planos de detalle, Especificaciones arquitectónicas y 

detalles técnicos del proyecto. 

m2  2560  

DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA EDIFICACIÓN- ZONA DEPORTIVA 

Diseño arquitectónico bajo los parámetros y 
normativa vigente de acuerdo al tipo de edificación 
y las directrices de la secretaría de infraestructura. El 
diseño arquitectónico deberá contener los dibujos 
técnicos constructivos que incluyan: Planimetrías 
finales del proyecto Urbano – Arquitectónico: Planos 
generales (plantas y cortes) y planos de detalle, 
Especificaciones arquitectónicas y detalles técnicos 
del proyecto. 

m2  1500  

DISEÑO URBANO PARA ESPACIO PÚBLICO ACCESO + PARQUEADERO 

Diseño Urbanístico en el área de intervención del 
proyecto definitivo. El diseño arquitectónico y 
urbano deberá contener los dibujos técnicos 
constructivos que incluyan: Planimetrías finales del 
proyecto Urbano – Arquitectónico: Planos generales 
(plantas y cortes) y planos de detalle (todos los 
requeridos por la interventoría), Amoblamiento 
urbano, Especificaciones arquitectónicas y detalles 
técnicos del proyecto. 

m2  600  

DISEÑO DE PAISAJÍSMO PARA ESPACIO PÚBLICO 

El diseño de paisajismo para espacio público deberá 
contener los dibujos técnicos constructivos que 
incluyan: Planimetrías finales de Silvicultura y 
paisajismo. 

m2  2100  

DISEÑO ESTRUCTURAL PARA ZONA DEPORTIVA + PARQUEADERO 
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El diseño estructural se realizara teniendo en cuenta 
el Reglamento NSR10, recomendaciones geotécnicas 
del estudio de suelos y diseños arquitectónicos 
espaciales. Una vez definido el diseño arquitectónico 
y su ubicación en el terreno, se procederá a realizar 
la modelación de la estructura con un programa 
espacial que permite obtener las fuerzas o 
solicitaciones de los elementos estructurales. 
El análisis y diseño de la estructura se realizara con 
los programas o 
Software SAP 2000 y ETABS y el programa de 
despiece DC CAD. 
Se iniciara con una modelación preliminar para 
coordinar con el equipo de arquitectos diseñadores 
la ubicación y dimensiones de los elementos 
estructurales y proceder a realizar los ajustes 
necesarios, antes de realizar planos estructurales 
definitivos. El diseño incluye todos los elementos 
estructurales, de la superestructura y subestructura 
(cimentaciones), al igual que el diseño de la cubierta 
y elementos no estructurales. 

m2  1150  

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD PARA CUBIERTA HABITABLE 

Estudio de vulnerabilidad estructural de la 
edificación existente, con el motivo de convertir 
terraza en concreto habitable con zonas deportivas o 
de recreación pasiva. Se da conclusión sobre si es 
necesario la repotenciación para el nuevo uso. No 
incluye repotenciación. 

m2  7360  

DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS EDIFICACIÓN 

Diseño de redes eléctricas potencia, voz y datos. 
Según norma RETIE. 

m2  2560  

DISEÑO DE REDES HIDRÁULICAS 

Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas 
negras. Incluye empalme a la red de EPM o descarga 
al sitio indicado por éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli 
líneas, formato en Excel, etc) solicitados por la 
Entidad. 

ml  232  
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Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas 
lluvias. Incluye empalme a la red de EPM o descarga 
al sitio indicado por éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli 
líneas, formato en Excel, etc.) solicitados por la 
Entidad. 

ml  232  

Diseño de redes externas de acueducto. Incluye 
empalme a la red de EPM o descarga al sitio indicado 
por éstos. Los diseños se deben realizar según las 
últimas disposiciones de la Entidad a cargo de la 
aprobación (EPM). Incluye la entrega de cantidades 
de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, y 
cotizaciones vigentes del mercado, de acuerdo a los 
parámetros (unidades de medida, poli líneas, 
formato en Excel, etc.) solicitados por la Entidad. 

ml  232  

Chequeo y cálculo de la capacidad hidráulica de las 
redes, aguas arriba y aguas abajo, requerida por 
EE.PP.M, con el fin de verificar las redes existentes y 
evaluar la necesidad de reposición. Comprende el 
análisis del área tributaria requerida para la 
aceptación por parte de EPM. Dicho chequeo se 
deberá realizar conforme a las últimas disposiciones 
de EPM. Longitud hasta 100 m. 

Global  1  

Trámites para la aprobación del diseño de las redes 
externas de alcantarillado de aguas 
lluvias/residuales ante el operador de la red (EPM). 
El consultor deberá realizar todos los trámites que se 
requieran por dicha entidad, incluyendo posibles 
ajustes a los diseños, hasta la obtención de la 
aprobación final de éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli 
líneas, formato en Excel, etc.) solicitados por la 
Entidad. 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 

Diseño estructuras de contención tipo muros sobre 
zapatas, pilas, pantallas ancladas, anclajes activos o 
pasivos. 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO 



 

Página 173 de 211 
 

Diseño estructuras de pavimento según 
normatividad vigente y requerimientos técnicos de 
la secretaría de infraestructura. Se incluye CBR. 
 
Incluye elaboración de 2 CBR y diseño de la 
estructura de pavimento para tráfico vehicular y/o 
peatonal. 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE DISEÑO URBANO 

Incluye el cálculo y diseño de todos los elementos 
requeridos para el correcto desarrollo urbano-
arquitectónico del proyecto con sus cantidades de 
obra, especificaciones técnicas en:, muros-cordón, 
escaleras, rampas, jardineras, pérgolas, 
cerramientos, graderías, bancas, alcorques, 
miradores, estancias, losas de piso, andenes, 
senderos elevados y todos los elementos necesarios 
para el proyecto.. Incluye planos de construcción, 
despiece detallado, memorias de cálculo, y visitas 
para atender consultas técnicas. El consultor deberá 
entregar toda la información presentada según los 
formatos y/o forma de presentación que le requiera 
la Entidad. Los diseños se deberán realizar de 
acuerdo a la normatividad vigente (Reglamento 
Colombiano de Construcción sismo Resistente NSR-
10, según les sea aplicable y normas vigentes que 
apliquen. 

m2  1929  

DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO 

Diseño de redes de energía de servicios públicos 
primarias, secundarias y acometidas etc.; aéreos o 
subterráneos. En el plano debe estar especificada si 
la red es de uso general o de acometida con sus 
respectivas direcciones. Se debe solicitar punto de 
conexión en caso de requerirse y se debe solicitar 
revisión y aprobación de los planos ante el ente 
operador de energía. Los diseños se deberá cumplir 
con lo establecido por el Código Eléctrico Nacional 
NTC 2050, Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas (RETIE), el uso racional de la energía (URE), 
normas ICONTEC, normas de los operadores de las 
redes de servicios públicos aquí descritos (EPM) y 
toda la normatividad vigente para Colombia, Se 
deben acompañar a todas las visitas que los entes 
operadores de los servicios de energía programen 
para el desarrollo de los diseños. Incluye planos 
constructivos, entrega de cantidades de obra, con 
sus respectivas memorias de cálculo, 
especificaciones técnicas. 

ml  200  
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Diseño de alumbrado público de acuerdo al 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público (RETILAP) y de la secretaría de 
infraestructura. 

ml  200  

CÁLCULO Y ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO + PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Cálculo y estimación de cantidades de obra y 
presupuesto + programación de obra 

Global  1  

     

SUBTOTAL $       

IVA $         

TOTAL $       

 
 

DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE RED ACUEDUCTO Y SISTEMA DE BOMBEO EDIFICIO EL CONCEJO 

ACTIVIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PERÍMETROS EDIFICACIÓN 

Levantamiento topográfico básico de perímetros 
para edificación 

Global  1  

LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO EDIFICIO EXISTENTE 

El levantamiento consiste exclusivamente en la 
estructura, columnas, muros de mampostería, 
unidades sanitarias, cocinetas, tacos de escaleras y 
ascensor y demás zonas con disponibilidad de agua. 
No incluye levantamiento de mobiliario. 

Global  1  

MODELACIÓN EN REVIT DE EDIFICACIÓN EXISTENTE 

Tomando como punto de partida el levantamiento 
de la edificación, se modela a nivel arquitectónico 
básico la edificación existente. 

Global  1  

LEVANTAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, EQUIPOS DE BOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

Levantamiento y diagnóstico de todo el sistema de 
acueducto existente. 

Global  1  

DISEÑO HIDRÁULICO 

Dimensionamiento de la red de acueducto, tanque 
de almacenamiento y sistema de bombeo. Incluye 
modelación en revit y vinculación a modelo 
arquitectónico 

ml  5000  

CÁLCULO Y ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO + PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Cálculo y estimación de cantidades de obra y 
presupuesto + programación de obra 

Global  1  
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SUBTOTAL $        

IVA $           

TOTAL $         

 
 

DIAGNÓSTICO Y DISEÑO REDES EXISTENTES Y CONEXIONES A LA MISMA EN EL COMPLEJO DITAIRES 

ACTIVIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO BÁSICO 

Levantamiento topográfico de la vía de acceso 
principal y perímetro de las edificaciones. 
Levantamiento de medidores, válvulas, hidrantes, 
desde el acceso de la calle 34 hasta la carrera 64. 

Global  1  

INVESTIGACIÓN DE REDES 

Investigación de redes de servicio públicas, incluye la  
realización de apiques hasta 1.2 metros de 
profundidad, el llenado, demolición de piso y 
reconstrucción del mismo en acabado  en placa de 
concreto espesor 0.1 metros. 

UNIDAD  15  

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS REDES EXISTENTES 

Evaluación y diagnóstico hidráulico de las redes 
existentes. Esta actividad corresponde básicamente 
a determinar la capacidad de la red existente externa 
y las conexiones que se hacen a la misma de cada una 
de las edificaciones servidas. 

Global  1  

DISEÑO HIDRÁULICO 

Realización de alternativas y diseño de la más 
factible desde lo técnico y económico, que incluya la 
separación de redes y/o inclusión de medidores y 
acometidas individuales para cada una de las 
acometidas que abastece. 

Global  1  

CÁLCULO Y ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO + PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Cálculo y estimación de cantidades de obra y 
presupuesto + programación de obra 

Global  1  

     

SUBTOTAL $               

IVA $                 

TOTAL $               
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AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE POLICÍA LOS GÓMEZ PARA UN CENTRO DE RECLUSIÓN. 

ACTIVIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Levantamiento altiplanimétrico y topográfico, y 
amarre a la red geodésica, para las áreas destinadas 
para espacio público, movilidad y demás 
componentes. 
 
El polígono específico a levantar será definido en 
conjunto con el supervisor, de acuerdo a las 
necesidades del diseño urbanístico. Incluye el 
levantamiento de todos los detalles que se necesitan 
para un diseño urbano integral, como condiciones 
físicas específicas de cada acceso de vivienda, 
contadores, cunetas, entre otros. 
 
La información se debe entregar con datum Magna 
Sirgas origen Medellín. Incluye trámites de 
radicación y aprobación del amarre a la Red 
Geodésica, de todos los detalles obtenidos en los 
levantamientos, los cuales deberán ser aprobados 
por el Grupo de Geodesia de la Secretaría de Gestión 
y Control Territorial.  
 
El valor del ítem incluye los gastos de transporte, 
PMT y celaduría en que debe incurrir el consultor 
para realizar los trabajos. 
 
 El área a levantar responde a un aproximado de 
2500 m2. 

Global  1  

ESTUDIO GEOTÉCNICO 
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Estudio de suelos y geotécnico en el punto crítico 
bajo los parámetros de la NSR-10, basado en las 
características del suelo existente y el tipo de 
movimientos que se identifiquen en la zona. Incluye 
clasificación y caracterización del suelo, análisis de 
estabilidad del talud afectado, recomendación de la 
estructura de contención y/o protección más 
adecuada.  Se deberán dar recomendaciones para 
los cortes o excavaciones y especificaciones para los 
llenos (de ser necesarios), así como la determinación 
de todos los parámetros del suelo necesarios para el 
diseño estructural de la contención requerida. Se 
deberán relacionar la exploración y los resultados 
obtenidos en el laboratorio. Incluye también las 
visitas necesarias para la verificación de niveles de 
desplante y demás asesorías que sean inherentes al 
estudio geotécnico.  
 
Incluye 4 perforaciones con taladro mecánico hasta 
profundidad de rechazo o 6 metros de profundidad, 
toma de muestras y ensayos de laboratorio. 
Elaboración del informe. 

Global  1  

DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS Y SEÑALIZACIÓN PARA ACCESO VEHÍCULOS Y ZONA DE PARQUEO 

Diseño geométrico de vial incluido diseño vehicular 
peatonal y ciclorutas, según los requerimientos de la 
entidad municipal competente. Incluye el diseño del 
alineamiento horizontal y vertical, definición de 
chaflanes, desarrollo de peraltado, cálculo diseño de 
rasante, empalmes, cálculo de volúmenes de corte y 
de lleno, secciones, y todo lo demás parámetros que 
se requiera para la correcta ejecución de los diseños.  
 
El diseño debe acogerse a la normativa del 
municipio.  
 
Diseño de señalización (horizontal y vertical) y 
demarcación; teniendo en cuenta medidas de 
pacificación del tránsito, propuesta de cambios de 
sentidos viales de las vías que acceden al corredor 
(en caso de ser necesario), implementación de 
dispositivos de reducción de velocidad, cantidades 
de obra y sus especificaciones técnicas de 
construcción, y demás medidas que ayuden a evitar 
o disminuir la ocurrencia de accidentes en el tramo 
de evaluación. Incluye presupuesto de obra 
detallado con precios vigentes.(Incluye la entrega de 
cantidades de obra). 

Global  1  

DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA EDIFICACIÓN- CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA USANDO ESTRUCTURA EXISTENTE 
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Diseño arquitectónico bajo los parámetros y 
normativa vigente de acuerdo al tipo de edificación 
y las directrices de la secretaría de infraestructura. El 
diseño arquitectónico deberá contener los dibujos 
técnicos constructivos que incluyan: Planimetrías 
finales del proyecto Urbano – Arquitectónico: Planos 
generales (plantas y cortes) y planos de detalle, 
Especificaciones arquitectónicas y detalles técnicos 
del proyecto. 

m2  1400  

DISEÑO URBANO PARA ESPACIO PÚBLICO ACCESO + ACCESO VEHÍCULOS 

Diseño Urbanístico en el área de intervención del 
proyecto definitivo. El diseño arquitectónico y 
urbano deberá contener los dibujos técnicos 
constructivos que incluyan: Planimetrías finales del 
proyecto Urbano – Arquitectónico: Planos generales 
(plantas y cortes) y planos de detalle (todos los 
requeridos por la interventoría), Amoblamiento 
urbano, Especificaciones arquitectónicas y detalles 
técnicos del proyecto. 

m2  880  

DISEÑO DE PAISAJÍSMO PARA ESPACIO PÚBLICO 

El diseño de paisajismo para espacio público deberá 
contener los dibujos técnicos constructivos que 
incluyan: Planimetrías finales de Silvicultura y 
paisajismo. 

m2  880  

DISEÑO ESTRUCTURAL PARA EDIFICACIÓN EXISTENTE +REPOTENCIACIÓN 

El diseño estructural se realizara teniendo en cuenta 
el Reglamento NSR10, recomendaciones geotécnicas 
del estudio de suelos y diseños arquitectónicos 
espaciales. Una vez definido el diseño arquitectónico 
y su ubicación en el terreno, se procederá a realizar 
la modelación de la estructura con un programa 
espacial que permite obtener las fuerzas o 
solicitaciones de los elementos estructurales. 
El análisis y diseño de la estructura se realizara con 
los programas o 
Software SAP 2000 y ETABS y el programa de 
despiece DC CAD. 
Se iniciara con una modelación preliminar para 
coordinar con el equipo de arquitectos diseñadores 
la ubicación y dimensiones de los elementos 
estructurales y proceder a realizar los ajustes 
necesarios, antes de realizar planos estructurales 
definitivos.El diseño incluye todos los elementos 
estructurales, de la superestructura y subestructura 
(cimentaciones), al igual que el diseño de la cubierta 
y elementos no estructurales. 

m2  2240  
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ESTUDIO DE VULNERABILIDAD 

Estudio de vulnerabilidad estructural de la 
edificación existente, con el motivo de convertir 
terraza en concreto habitable con zonas deportivas o 
de recreación pasiva. Se da conclusión sobre si es 
necesario la repotenciación para el nuevo uso. No 
incluye repotenciación. 

m2  2240  

DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS EDIFICACIÓN 

Diseño de redes eléctricas potencia, voz y datos. 
Según norma RETIE. Incluye circuito cerrado de 
televisión para el centro de detención. 

m2  1400  

DISEÑO DE REDES HIDRÁULICAS 

Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas 
negras. Incluye empalme a la red de EPM o descarga 
al sitio indicado por éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, 
polilíneas, formato en Excel, etc) solicitados por la 
Entidad. Hasta 100 metros de longitud. Incluye 
tramo de empalme o acometida. 

Global  1  

Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas 
lluvias. Incluye empalme a la red de EPM o descarga 
al sitio indicado por éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli 
líneas, formato en Excel, etc) solicitados por la 
Entidad. Hasta 100 metros de longitud. Incluye 
tramo de empalme o acometida. 

Global  1  

Diseño de redes externas de acueducto. Incluye 
empalme a la red de EPM o descarga al sitio indicado 
por éstos. Los diseños se deben realizar según las 
últimas disposiciones de la Entidad a cargo de la 
aprobación (EPM). Incluye la entrega de cantidades 
de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, y 
cotizaciones vigentes del mercado, de acuerdo a los 
parámetros (unidades de medida, poli líneas, 
formato en Excel, etc) solicitados por la Entidad. 
Hasta 100 metros de longitud. Incluye tramo de 
empalme o acometida. 

Global  1  
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Chequeo y cálculo de la capacidad hidráulica de las 
redes, aguas arriba y aguas abajo, requerida por 
EE.PP.M, con el fin de verificar las redes existentes y 
evaluar la necesidad de reposición. Comprende el 
análisis del área tributaria requerida para la 
aceptación por parte de EPM. Dicho chequeo se 
deberá realizar conforme a las últimas disposiciones 
de EPM. Longitud hasta 100 m. 

Global  1  

Trámites para la aprobación del diseño de las redes 
externas de alcantarillado de aguas 
lluvias/residuales ante el operador de la red (EPM). 
El consultor deberá realizar todos los trámites que se 
requieran por dicha entidad, incluyendo posibles 
ajustes a los diseños, hasta la obtención de la 
aprobación final de éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli 
líneas, formato en Excel, etc) solicitados por la 
Entidad. 

Global  1  

Diseño hidrosanitario de redes internas de 
acueducto, aguas residuales y aguas lluvias. 

m2  1400  

DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO 

Diseño de redes de energía de servicios públicos 
primarias, secundarias y acometidas etc.; aéreos o 
subterráneos. En el plano debe estar especificada si 
la red es de uso general o de acometida con sus 
respectivas direcciones. Se debe solicitar punto de 
conexión en caso de requerirse y se debe solicitar 
revisión y aprobación de los planos ante el ente 
operador de energía. Los diseños se deberá cumplir 
con lo establecido por el Código Eléctrico Nacional 
NTC 2050, Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas (RETIE), el uso racional de la energía (URE), 
normas ICONTEC, normas de los operadores de las 
redes de servicios públicos aquí descritos (EPM) y 
toda la normatividad vigente para Colombia, Se 
deben acompañar a todas las visitas que los entes 
operadores de los servicios de energía programen 
para el desarrollo de los diseños. Incluye planos 
constructivos, entrega de cantidades de obra, con 
sus respectivas memorias de cálculo, 
especificaciones técnicas. 

m2  9500  
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Diseño de alumbrado público de acuerdo al 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público (RETILAP) y de la secretaría de 
infraestructura. 

m2  9500  

CÁLCULO Y ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO + PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Cálculo y estimación de cantidades de obra y 
presupuesto + programación de obra 

Global  1  

     

SUBTOTAL $ 

IVA $ 

TOTAL $ 

 

DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CAMI 

ACTIVIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES EN MANTENIMIENTO 

Proceso de revisión en sitio para identifiación con 
fuentes secundarias (entrevistas) y observación de 
necesidades en mantenimiento desde las áreas 
arquitectónicas, redes eléctricas e hidráulicas, junto 
con sus aparatos.  
 
Se entrega informe diagnóstico y cantidades de obra 
sobre las actividades necesarias. También 
presupuesto. 
 
Contempla visitas  de profesional inicial + en caso de 
ser necesario, experto en redes eléctricas o 
hidrosanitarias, también especialista estructural. 
 
Al estar enmarcados en labores de mantenimiento, 
no incluye planimetría para cambios en las áreas de 
revisión. 

m2  12540 
 
 

     

DIAGNOSTICO CAID 

ACTIVIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES EN MANTENIMIENTO 
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Proceso de revisión en sitio para identifiación con 
fuentes secundarias (entrevistas) y observación de 
necesidades en mantenimiento desde las áreas 
arquitectónicas, redes eléctricas e hidráulicas, junto 
con sus aparatos.  
 
Se entrega informe diagnóstico y cantidades de obra 
sobre las actividades necesarias. También 
programación y presupuesto. 
 
Contempla visita de profesional inicial + en caso de 
ser necesario, experto en redes eléctricas o 
hidrosanitarias.  
 
Al estar enmarcados en labores de mantenimiento, 
no incluye planimetría para cambios en las áreas de 
revisión. 

m2 
 
 

243 
 
 

     

DIAGNOSTICO SECRETARIA DE MOVILIDAD 

ACTIVIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES EN MANTENIMIENTO 

Proceso de revisión en sitio para identifiación con 
fuentes secundarias (entrevistas) y observación de 
necesidades en mantenimiento desde las áreas 
arquitectónicas, redes eléctricas e hidráulicas, junto 
con sus aparatos.  
 
Se entrega informe diagnóstico y cantidades de obra 
sobre las actividades necesarias. También 
programación y presupuesto. 
 
Contempla visita de profesional inicial + en caso de 
ser necesario, experto en redes eléctricas o 
hidrosanitarias.  
 
Al estar enmarcados en labores de mantenimiento, 
no incluye planimetría para cambios en las áreas de 
revisión. 

m2 
 
 

1600 
 
 

     

DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CERRO DE LAS LUCES 

ACTIVIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES EN MANTENIMIENTO 
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Proceso de revisión en sitio para identifiación con 
fuentes secundarias (entrevistas) y observación de 
necesidades en mantenimiento desde las áreas 
arquitectónicas, redes eléctricas e hidráulicas, junto 
con sus aparatos.  
 
Se entrega informe diagnóstico y cantidades de obra 
sobre las actividades necesarias. También 
programación y presupuesto. 
 
Contempla visita de profesional inicial + en caso de 
ser necesario, experto en redes eléctricas o 
hidrosanitarias.  
 
Al estar enmarcados en labores de mantenimiento, 
no incluye planimetría para cambios en las áreas de 
revisión. 

m2 
 
 

3400 
 
 

     

DIAGNOSTICO ESTACIÓN DE POLICIA 

ACTIVIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES EN MANTENIMIENTO 

Proceso de revisión en sitio para identifiación con 
fuentes secundarias (entrevistas) y observación de 
necesidades en mantenimiento desde las áreas 
arquitectónicas, redes eléctricas e hidráulicas, junto 
con sus aparatos.  
 
Se entrega informe diagnóstico y cantidades de obra 
sobre las actividades necesarias. También 
programación y presupuesto. 
 
Contempla visita de profesional inicial + en caso de 
ser necesario, experto en redes eléctricas o 
hidrosanitarias.  
 
Al estar enmarcados en labores de mantenimiento, 
no incluye planimetría para cambios en las áreas de 
revisión. 

m2 
 
 

2160 
 
 

     

DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA  SUB ESTACIÓN DE POLICIA LOS GÓMEZ 

ACTIVIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES EN MANTENIMIENTO 
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Proceso de revisión en sitio para identificación con 
fuentes secundarias (entrevistas) y observación de 
necesidades en mantenimiento desde las áreas 
arquitectónicas, redes eléctricas e hidráulicas, junto 
con sus aparatos.  
 
Se entrega informe diagnóstico y cantidades de obra 
sobre las actividades necesarias. También 
programación y presupuesto. 
 
Contempla visita de profesional inicial + en caso de 
ser necesario, experto en redes eléctricas o 
hidrosanitarias.  
 
Al estar enmarcados en labores de mantenimiento, 
no incluye planimetría para cambios en las áreas de 
revisión. 

m2 
 
 

1600 
 
 

     

DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE LA CULTURA SEDE PRINCIPAL 

ACTIVIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES EN MANTENIMIENTO 

Proceso de revisión en sitio para identificación con 
fuentes secundarias (entrevistas) y observación de 
necesidades en mantenimiento desde las áreas 
arquitectónicas, redes eléctricas e hidráulicas, junto 
con sus aparatos.  
 
Se entrega informe diagnóstico y cantidades de obra 
sobre las actividades necesarias. También 
programación y presupuesto. 
 
Contempla visita de profesional inicial + en caso de 
ser necesario, experto en redes eléctricas o 
hidrosanitarias.  
 
Al estar enmarcados en labores de mantenimiento, 
no incluye planimetría para cambios en las áreas de 
revisión. 

m2 
 
 

2060 
 
 

     

DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE LA CULTURA SEDE YARUMITO 

ACTIVIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES EN MANTENIMIENTO 
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Proceso de revisión en sitio para identificación con 
fuentes secundarias (entrevistas) y observación de 
necesidades en mantenimiento desde las áreas 
arquitectónicas, redes eléctricas e hidráulicas, junto 
con sus aparatos.  
 
Se entrega informe diagnóstico y cantidades de obra 
sobre las actividades necesarias. También 
programación y presupuesto. 
 
Contempla visita de profesional inicial + en caso de 
ser necesario, experto en redes eléctricas o 
hidrosanitarias.  
 
Al estar enmarcados en labores de mantenimiento, 
no incluye planimetría para cambios en las áreas de 
revisión. 

m2 
 
 

960 
 
 

     

DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA MUSEO DITAIRES 

ACTIVIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES EN MANTENIMIENTO 

Proceso de revisión en sitio para identificación con 
fuentes secundarias (entrevistas) y observación de 
necesidades en mantenimiento desde las áreas 
arquitectónicas, redes eléctricas e hidráulicas, junto 
con sus aparatos.  
 
Se entrega informe diagnóstico y cantidades de obra 
sobre las actividades necesarias. También 
programación y presupuesto. 
 
Contempla visita de profesional inicial + en caso de 
ser necesario, experto en redes eléctricas o 
hidrosanitarias.  
 
Al estar enmarcados en labores de mantenimiento, 
no incluye planimetría para cambios en las áreas de 
revisión. 

m2 
 
 

1025 
 
 

     

DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AUDITORIO SUR 

ACTIVIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES EN MANTENIMIENTO 
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Proceso de revisión en sitio para identificación con 
fuentes secundarias (entrevistas) y observación de 
necesidades en mantenimiento desde las áreas 
arquitectónicas, redes eléctricas e hidráulicas, junto 
con sus aparatos.  
 
Se entrega informe diagnóstico y cantidades de obra 
sobre las actividades necesarias. También 
programación y presupuesto. 
 
Contempla visita de profesional inicial + en caso de 
ser necesario, experto en redes eléctricas o 
hidrosanitarias.  
 
Al estar enmarcados en labores de mantenimiento, 
no incluye planimetría para cambios en las áreas de 
revisión. 

m2 
 
 

958 
 
 

     

DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  DEL AUDITORIO NORTE 

ACTIVIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES EN MANTENIMIENTO 

Proceso de revisión en sitio para identificación con 
fuentes secundarias (entrevistas) y observación de 
necesidades en mantenimiento desde las áreas 
arquitectónicas, redes eléctricas e hidráulicas, junto 
con sus aparatos.  
 
Se entrega informe diagnóstico y cantidades de obra 
sobre las actividades necesarias. También 
programación y presupuesto. 
 
Contempla visita de profesional inicial + en caso de 
ser necesario, experto en redes eléctricas o 
hidrosanitarias.  
 
Al estar enmarcados en labores de mantenimiento, 
no incluye planimetría para cambios en las áreas de 
revisión. 

m2 
 
 

350 
 
 

     

DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACIÓN FERROCARRIL YARUMITO 

ACTIVIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES EN MANTENIMIENTO 
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Proceso de revisión en sitio para identificación con 
fuentes secundarias (entrevistas) y observación de 
necesidades en mantenimiento desde las áreas 
arquitectónicas, redes eléctricas e hidráulicas, junto 
con sus aparatos.  
 
Se entrega informe diagnóstico y cantidades de obra 
sobre las actividades necesarias. También 
programación y presupuesto. 
 
Contempla visita de profesional inicial + en caso de 
ser necesario, experto en redes eléctricas o 
hidrosanitarias.  
 
Al estar enmarcados en labores de mantenimiento, 
no incluye planimetría para cambios en las áreas de 
revisión. 

m2 
 
 

401 
 
 

     

DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL HOGAR DE LOS RECUERDOS DEL SUR 

ACTIVIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES EN MANTENIMIENTO 

Proceso de revisión en sitio para identificación con 
fuentes secundarias (entrevistas) y observación de 
necesidades en mantenimiento desde las áreas 
arquitectónicas, redes eléctricas e hidráulicas, junto 
con sus aparatos.  
 
Se entrega informe diagnóstico y cantidades de obra 
sobre las actividades necesarias. También 
programación y presupuesto. 
 
Contempla visita de profesional inicial + en caso de 
ser necesario, experto en redes eléctricas o 
hidrosanitarias.  
 
Al estar enmarcados en labores de mantenimiento, 
no incluye planimetría para cambios en las áreas de 
revisión. 

m2 
 
 

900 
 
 

     

DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA  SEDE JAC BARILOCHE 

ACTIVIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES EN MANTENIMIENTO 
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Proceso de revisión en sitio para identificación con 
fuentes secundarias (entrevistas) y observación de 
necesidades en mantenimiento desde las áreas 
arquitectónicas, redes eléctricas e hidráulicas, junto 
con sus aparatos.  
 
Se entrega informe diagnóstico y cantidades de obra 
sobre las actividades necesarias. También 
programación y presupuesto. 
 
Contempla visita de profesional inicial + en caso de 
ser necesario, experto en redes eléctricas o 
hidrosanitarias.  
 
Al estar enmarcados en labores de mantenimiento, 
no incluye planimetría para cambios en las áreas de 
revisión. 

m2 
 
 

508 
 
 

     

DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA  SEDE JAC LA FINCA 

ACTIVIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES EN MANTENIMIENTO 

Proceso de revisión en sitio para identificación con 
fuentes secundarias (entrevistas) y observación de 
necesidades en mantenimiento desde las áreas 
arquitectónicas, redes eléctricas e hidráulicas, junto 
con sus aparatos.  
 
Se entrega informe diagnóstico y cantidades de obra 
sobre las actividades necesarias. También 
programación y presupuesto. 
 
Contempla visita de profesional inicial + en caso de 
ser necesario, experto en redes eléctricas o 
hidrosanitarias.  
 
Al estar enmarcados en labores de mantenimiento, 
no incluye planimetría para cambios en las áreas de 
revisión. 

m2 
 
 

380 
 
 

     

     

SUBTOTAL $         

IVA $         

TOTAL $         
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DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL                                                            
EN LA ANTIGÛA SEDE DEL HOSPITAL DEL SUR - CAB SANTA MARÍA.  CALLE 73ª X CRA 52B. 

ACTIVIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Estudio de suelos y geotécnico en el punto crítico 
bajo los parámetros de la NSR-10, basado en las 
características del suelo existente y el tipo de 
movimientos que se identifiquen en la zona. Incluye 
clasificación y caracterización del suelo, análisis de 
estabilidad del talud afectado, recomendación de la 
estructura de contención y/o protección más 
adecuada.  Se deberán dar recomendaciones para 
los cortes o excavaciones y especificaciones para los 
llenos (de ser necesarios), así como la determinación 
de todos los parámetros del suelo necesarios para el 
diseño estructural de la contención requerida. Se 
deberán relacionar la exploración y los resultados 
obtenidos en el laboratorio. Incluye también las 
visitas necesarias para la verificación de niveles de 
desplante y demás asesorías que sean inherentes al 
estudio geotécnico.  
 
Incluye 4 perforaciones con taladro mecánico hasta 
profundidad de rechazo o 6 metros de profundidad, 
toma de muestras y ensayos de laboratorio. 
Elaboración del informe. 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAL PARA EDIFICACIÓN EXISTENTE +REPOTENCIACIÓN  Y/O OBRAS ADICIONALES ELEMENTOS NO 
ESTRUCTURALES 

El diseño estructural se realizara teniendo en cuenta 
el Reglamento NSR10, recomendaciones geotécnicas 
del estudio de suelos y diseños arquitectónicos 
espaciales. Una vez definido el diseño arquitectónico 
y su ubicación en el terreno, se procederá a realizar 
la modelación de la estructura con un programa 
espacial que permite obtener las fuerzas o 
solicitaciones de los elementos estructurales. 
El análisis y diseño de la estructura se realizara con 
los programas o 
Software SAP 2000 y ETABS y el programa de 
despiece DC CAD. 
Se iniciara con una modelación preliminar para 
coordinar con el equipo de arquitectos diseñadores 
la ubicación y dimensiones de los elementos 
estructurales y proceder a realizar los ajustes 
necesarios, antes de realizar planos estructurales 
definitivos. El diseño incluye todos los elementos 
estructurales, de la superestructura y subestructura 
(cimentaciones), al igual que el diseño de la cubierta 
y elementos no estructurales. 

m2  2240  
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ESTUDIO DE VULNERABILIDAD 

Estudio de vulnerabilidad estructural de la 
edificación existente, con el motivo de convertir 
terraza en concreto habitable con zonas deportivas o 
de recreación pasiva. Se da conclusión sobre si es 
necesario la repotenciación para el nuevo uso. No 
incluye repotenciación. 

m2  2240  

DISEÑO DE RED CONTRAINCENDIO 

Diseño red contra incendio, detección y alarma. 
Incluye clasificación de edificación según títulos J y K, 
diseño de redes hidráulicas, presurización y 
almacenamiento. 

Global  1  

DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS EDIFICACIÓN 

Diseño de redes eléctricas potencia, voz y datos. 
Según norma RETIE. Incluye circuito cerrado de 
televisión para el centro de detención. 

m2  2240  

CÁLCULO Y ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO + PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Cálculo y estimación de cantidades de obra y 
presupuesto + programación de obra 

Global  1  

     

SUBTOTAL $         

IVA $         

TOTAL $       

 

URB. ESTACIÓN DEL SUR 

ACTIVIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO- NIVEL DISEÑO URBANO 
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Levantamiento altiplanimétrico y topográfico, y 
amarre a la red geodésica, para las áreas destinadas 
para espacio público, movilidad y demás 
componentes. 
 
El polígono específico a levantar será definido en 
conjunto con el supervisor, de acuerdo a las 
necesidades del diseño urbanístico. Incluye el 
levantamiento de todos los detalles que se necesitan 
para un diseño urbano integral, como condiciones 
físicas específicas de cada acceso de vivienda, 
contadores, cunetas, entre otros. 
 
La información se debe entregar con datum Magna 
Sirgas origen Medellín. Incluye trámites de 
radicación y aprobación del amarre a la Red 
Geodésica, de todos los detalles obtenidos en los 
levantamientos, los cuales deberán ser aprobados 
por el Grupo de Geodesia de la Secretaría de Gestión 
y Control Territorial.  
 
El valor del ítem incluye los gastos de transporte, 
PMT y celaduría en que debe incurrir el consultor 
para realizar los trabajos. 

Global  1  

ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Estudio de suelos y geotécnico en el punto crítico 
bajo los parámetros de la NSR-10, basado en las 
características del suelo existente y el tipo de 
movimientos que se identifiquen en la zona. Incluye 
clasificación y caracterización del suelo, análisis de 
estabilidad del talud afectado, recomendación de la 
estructura de contención y/o protección más 
adecuada.  Se deberán dar recomendaciones para 
los cortes o excavaciones y especificaciones para los 
llenos (de ser necesarios), así como la determinación 
de todos los parámetros del suelo necesarios para el 
diseño estructural de la contención requerida. Se 
deberán relacionar la exploración y los resultados 
obtenidos en el laboratorio. Incluye también las 
visitas necesarias para la verificación de niveles de 
desplante y demás asesorías que sean inherentes al 
estudio geotécnico.  
 
Incluye 6 perforaciones con taladro mecánico hasta 
profundidad de rechazo, toma de muestras y 
ensayos de laboratorio. Incluye 2 análisis de 
estabilidad y elaboración del informe. 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 
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Diseño estructural de muro en sistema muro pantalla 
y/o pantalla anclada. 

Global  1  

DISEÑO OBRAS DE DRENAJE 

Diseño hidráulico de filtros y obras de drenaje muro 
de contención y talud 

m2  1  

CÁLCULO Y ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO + PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Cálculo y estimación de cantidades de obra y 
presupuesto + programación de obra 

Global  1  

     

SUBTOTAL $               

IVA $                

TOTAL $               

 
 

BARRIO NUEVO 

ACTIVIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO- NIVEL DISEÑO URBANO 

Levantamiento altiplanimétrico y topográfico, y 
amarre a la red geodésica, para las áreas destinadas 
para espacio público, movilidad y demás 
componentes. 
 
El polígono específico a levantar será definido en 
conjunto con el supervisor, de acuerdo a las 
necesidades del diseño urbanístico. Incluye el 
levantamiento de todos los detalles que se necesitan 
para un diseño urbano integral, como condiciones 
físicas específicas de cada acceso de vivienda, 
contadores, cunetas, entre otros. 
 
La información se debe entregar con datum Magna 
Sirgas origen Medellín. Incluye trámites de 
radicación y aprobación del amarre a la Red 
Geodésica, de todos los detalles obtenidos en los 
levantamientos, los cuales deberán ser aprobados 
por el Grupo de Geodesia de la Secretaría de Gestión 
y Control Territorial.  
 
El valor del ítem incluye los gastos de transporte, 
PMT y celaduría en que debe incurrir el consultor 
para realizar los trabajos. 

Global  1  

ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO QUEBRADA 
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Estudio hidrológico para un afluente de la Quebrada 
que está enmarcado en la zona de intervención del 
proyecto. En dicho estudio, se deben determinar los 
caudales para los períodos de retorno de 2.33, 5, 10, 
25, 50 y 100 años. Se estimarán los caudales 
máximos, los cuales definen los eventos de crecida 
para la simulación hidráulica, que son la base para la 
determinación de los niveles y velocidades de 
inundación, y para la determinación de los diseños 
de las obras de manejo y control, temporales o 
definitivas. Se debe estimar la cantidad de agua de 
escorrentía de la ladera y de la cuenca drenante 
aguas arriba. Incluye identificación de afloramientos, 
alteraciones de drenajes, rellenos de vaguadas y 
escorrentías en el área de intervención del proyecto. 
Se deberán realizar las consultas de información 
secundaria en bases de datos de entidades públicas 
o privadas, con el fin de tener adecuadamente 
soportados los resultados obtenidos. Incluye 
memorias de cálculo, elaboración de planos, 
esquemas, dibujos, gráficos, registro fotográfico y 
todo lo necesario para ilustrar y justificar 
adecuadamente los estudios y las recomendaciones, 
los cuales serán entregados en medio físico y 
magnético. 

Global  1  
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Modelación Hidráulica de los cuerpos de agua donde 
se prevea descargas, que está enmarcado en la zona 
de intervención del proyecto. Se deberán tener en 
cuenta las condiciones actuales de la misma, y se 
deberán proponer y diseñar hidráulicamente las 
obras que requiera el proyecto (para descarga), 
teniendo en cuenta que cumplan con el retiro del 
período de retorno que le sea aplicable según la 
normatividad vigente. Se deben determinar los 
niveles máximos con períodos de retorno de 5, 10, 
25, 50 y 100 años. Incluye todos los planos que 
solicite la entidad ambiental competente, en cuanto 
a perfiles de descarga, secciones de afluente, niveles 
y mancha de inundación, en planimetría en planta y 
perfil. Además se deberán entregar las respectivas 
memorias de cálculo. Se incluye la topografía 
necesaria para este estudio. La modelación se 
deberá realizar mínimo 50 m aguas arriba y 50 m 
aguas abajo de cada uno de los puntos de ocupación. 
Incluye el dimensionamiento y diseño hidráulico de 
las estructuras de descarga, disipadores, obras de 
cruce y/o otro tipo de obras que se requieran, para 
descargar las aguas lluvias provenientes del proyecto 
y para realizar el cruce del cauce en el sitio requerido 
por la Entidad. Incluye también diligenciar los 
formularios pertinentes de ocupación de cauce ante 
la Entidad ambiental. 

Global  1  

ESTUDIO GEOTÉCNICO 
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Estudio de suelos y geotécnico en el punto crítico 
bajo los parámetros de la NSR-10, basado en las 
características del suelo existente y el tipo de 
movimientos que se identifiquen en la zona. Incluye 
clasificación y caracterización del suelo, análisis de 
estabilidad del talud afectado, recomendación de la 
estructura de contención y/o protección más 
adecuada.  Se deberán dar recomendaciones para 
los cortes o excavaciones y especificaciones para los 
llenos (de ser necesarios), así como la determinación 
de todos los parámetros del suelo necesarios para el 
diseño estructural de la contención requerida. Se 
deberán relacionar la exploración y los resultados 
obtenidos en el laboratorio. Incluye también las 
visitas necesarias para la verificación de niveles de 
desplante y demás asesorías que sean inherentes al 
estudio geotécnico.  
 
Incluye 3 perforaciones con taladro mecánico hasta 
profundidad de rechazo, toma de muestras y 
ensayos de laboratorio. Incluye 1 análisis de 
estabilidad y elaboración del informe. 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAL 

Diseño estructural obra hidráulica y/o muro de 
contención. Según NSR 10. 

Global  1  

CÁLCULO Y ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO + PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Cálculo y estimación de cantidades de obra y 
presupuesto + programación de obra 

Global  1  

     

SUBTOTAL $       

IVA $           

TOTAL $         

 
 

CALLE 64- CARRERA 52D 

ACTIVIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO- NIVEL DISEÑO URBANO 
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Levantamiento altiplanimétrico y topográfico, y 
amarre a la red geodésica, para las áreas destinadas 
para espacio público, movilidad y demás 
componentes. 
 
El polígono específico a levantar será definido en 
conjunto con el supervisor, de acuerdo a las 
necesidades del diseño urbanístico. Incluye el 
levantamiento de todos los detalles que se necesitan 
para un diseño urbano integral, como condiciones 
físicas específicas de cada acceso de vivienda, 
contadores, cunetas, entre otros. 
 
La información se debe entregar con datum Magna 
Sirgas origen Medellín. Incluye trámites de 
radicación y aprobación del amarre a la Red 
Geodésica, de todos los detalles obtenidos en los 
levantamientos, los cuales deberán ser aprobados 
por el Grupo de Geodesia de la Secretaría de Gestión 
y Control Territorial.  
 
El valor del ítem incluye los gastos de transporte, 
PMT y celaduria en que debe incurrir el consultor 
para realizar los trabajos. 

Global  1  

ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Estudio de suelos y geotécnico en el punto crítico 
bajo los parámetros de la NSR-10, basado en las 
características del suelo existente y el tipo de 
movimientos que se identifiquen en la zona. Incluye 
clasificación y caracterización del suelo, análisis de 
estabilidad del talud afectado, recomendación de la 
estructura de contención y/o protección más 
adecuada.  Se deberán dar recomendaciones para 
los cortes o excavaciones y especificaciones para los 
llenos (de ser necesarios), así como la determinación 
de todos los parámetros del suelo necesarios para el 
diseño estructural de la contención requerida. Se 
deberán relacionar la exploración y los resultados 
obtenidos en el laboratorio. Incluye también las 
visitas necesarias para la verificación de niveles de 
desplante y demás asesorías que sean inherentes al 
estudio geotécnico.  
 
Incluye 6 perforaciones con taladro mecánico hasta 
profundidad de rechazo, toma de muestras y 
ensayos de laboratorio. Incluye 2 análisis de 
estabilidad y elaboración del informe. 

Global  1  

DISEÑO DE FILTROS Y OBRAS DE DRENAJE 
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Diseño hidráulico de filtros y obras de drenaje muro 
de contención y talud 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 

Diseño estructuras de contención tipo muros sobre 
zapatas, pilas, pantallas ancladas, anclajes activos o 
pasivos. 

Global  1  

CÁLCULO Y ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO + PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Cálculo y estimación de cantidades de obra y 
presupuesto + programación de obra 

Global  1  

     

SUBTOTAL $ 

IVA $ 

TOTAL $ 

 

LA GRACIELA SECTOR BARILOCHE 

ACTIVIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO- NIVEL DISEÑO URBANO 

Levantamiento altiplanimétrico y topográfico, y 
amarre a la red geodésica, para las áreas destinadas 
para espacio público, movilidad y demás 
componentes. 
 
El polígono específico a levantar será definido en 
conjunto con el supervisor, de acuerdo a las 
necesidades del diseño urbanístico. Incluye el 
levantamiento de todos los detalles que se necesitan 
para un diseño urbano integral, como condiciones 
físicas específicas de cada acceso de vivienda, 
contadores, cunetas, entre otros. 
 
La información se debe entregar con datum Magna 
Sirgas origen Medellín. Incluye trámites de 
radicación y aprobación del amarre a la Red 
Geodésica, de todos los detalles obtenidos en los 
levantamientos, los cuales deberán ser aprobados 
por el Grupo de Geodesia de la Secretaría de Gestión 
y Control Territorial.  
 
El valor del ítem incluye los gastos de transporte, 
PMT y celaduría en que debe incurrir el consultor 
para realizar los trabajos. 

Global  1  

INVESTIGACIÓN DE REDES 
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Investigación de redes de servicio públicas, incluye el 
levantamiento de la cota tapa, cota fondo en las 
cámaras de inspección, cotas inver y diámetros de las 
tuberías que llegan y salen de las cámaras. 

Global  1  

ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Estudio de suelos y geotécnico en el punto crítico 
bajo los parámetros de la NSR-10, basado en las 
características del suelo existente y el tipo de 
movimientos que se identifiquen en la zona. Incluye 
clasificación y caracterización del suelo, análisis de 
estabilidad del talud afectado, recomendación de la 
estructura de contención y/o protección más 
adecuada.  Se deberán dar recomendaciones para 
los cortes o excavaciones y especificaciones para los 
llenos (de ser necesarios), así como la determinación 
de todos los parámetros del suelo necesarios para el 
diseño estructural de la contención requerida. Se 
deberán relacionar la exploración y los resultados 
obtenidos en el laboratorio. Incluye también las 
visitas necesarias para la verificación de niveles de 
desplante y demás asesorías que sean inherentes al 
estudio geotécnico.  
 
Incluye 4 perforaciones con taladro mecánico hasta 
profundidad de rechazo, toma de muestras y 
ensayos de laboratorio. Elaboración del informe. 

Global  1  

DISEÑO DE ALCANTARILLADO A GRAVEDAD 

Estudio de suelos y geotécnico en el punto crítico 
bajo los parámetros de la NSR-10, basado en las 
características del suelo existente y el tipo de 
movimientos que se identifiquen en la zona. Incluye 
clasificación y caracterización del suelo, análisis de 
estabilidad del talud afectado, recomendación de la 
estructura de contención y/o protección más 
adecuada.  Se deberán dar recomendaciones para 
los cortes o excavaciones y especificaciones para los 
llenos (de ser necesarios), así como la determinación 
de todos los parámetros del suelo necesarios para el 
diseño estructural de la contención requerida. Se 
deberán relacionar la exploración y los resultados 
obtenidos en el laboratorio. Incluye también las 
visitas necesarias para la verificación de niveles de 
desplante y demás asesorías que sean inherentes al 
estudio geotécnico. 

ml  900  
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ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO QUEBRADA 

Estudio hidrológico para un afluente de la Quebrada 
que está enmarcado en la zona de intervención del 

proyecto. En dicho estudio, se deben determinar los 
caudales para los períodos de retorno de 2.33, 5, 
10, 25, 50 y 100 años. Se estimarán los caudales 

máximos, los cuales definen los eventos de crecida 
para la simulación hidráulica, que son la base para 

la determinación de los niveles y velocidades de 
inundación, y para la determinación de los diseños 

de las obras de manejo y control, temporales o 
definitivas. Se debe estimar la cantidad de agua de 

escorrentía de la ladera y de la cuenca drenante 
aguas arriba. Incluye identificación de 

afloramientos, alteraciones de drenajes, rellenos de 
vaguadas y escorrentías en el área de intervención 
del proyecto. Se deberán realizar las consultas de 

información secundaria en bases de datos de 
entidades públicas o privadas, con el fin de tener 

adecuadamente soportados los resultados 
obtenidos. Incluye memorias de cálculo, 

elaboración de planos, esquemas, dibujos, gráficos, 
registro fotográfico y todo lo necesario para ilustrar 

y justificar adecuadamente los estudios y las 
recomendaciones, los cuales serán entregados en 

medio físico y magnético. 

Global  1  
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Modelación Hidráulica de los cuerpos de agua donde 
se prevea descargas, que está enmarcado en la zona 
de intervención del proyecto. Se deberán tener en 
cuenta las condiciones actuales de la misma, y se 
deberán proponer y diseñar hidráulicamente las 
obras que requiera el proyecto (para descarga), 
teniendo en cuenta que cumplan con el retiro del 
período de retorno que le sea aplicable según la 
normatividad vigente. Se deben determinar los 
niveles máximos con períodos de retorno de 5, 10, 
25, 50 y 100 años. Incluye todos los planos que 
solicite la entidad ambiental competente, en cuanto 
a perfiles de descarga, secciones de afluente, niveles 
y mancha de inundación, en planimetría en planta y 
perfil. Además se deberán entregar las respectivas 
memorias de cálculo. Se incluye la topografía 
necesaria para este estudio. La modelación se 
deberá realizar mínimo 50 m aguas arriba y 50 m 
aguas abajo de cada uno de los puntos de ocupación. 
Incluye el dimensionamiento y diseño hidráulico de 
las estructuras de descarga, disipadores, obras de 
cruce y/o otro tipo de obras que se requieran, para 
descargar las aguas lluvias provenientes del proyecto 
y para realizar el cruce del cauce en el sitio requerido 
por la Entidad. Incluye también diligenciar los 
formularios pertinentes de ocupación de cauce ante 
la Entidad ambiental. 

Global  1  

CÁLCULO Y ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO + PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Cálculo y estimación de cantidades de obra y 
presupuesto + programación de obra 

Global  1  

     

SUBTOTAL $      

IVA $      

TOTAL $       

 
 

TRIANA 1 CALLE 31 

ACTIVIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO- NIVEL DISEÑO URBANO 
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Levantamiento altiplanimétrico y topográfico, y 
amarre a la red geodésica, para las áreas destinadas 
para espacio público, movilidad y demás 
componentes. 
 
El polígono específico a levantar será definido en 
conjunto con el supervisor, de acuerdo a las 
necesidades del diseño urbanístico. Incluye el 
levantamiento de todos los detalles que se necesitan 
para un diseño urbano integral, como condiciones 
físicas específicas de cada acceso de vivienda, 
contadores, cunetas, entre otros. 
 
La información se debe entregar con datum Magna 
Sirgas origen Medellín. Incluye trámites de 
radicación y aprobación del amarre a la Red 
Geodésica, de todos los detalles obtenidos en los 
levantamientos, los cuales deberán ser aprobados 
por el Grupo de Geodesia de la Secretaría de Gestión 
y Control Territorial.  
 
El valor del ítem incluye los gastos de transporte, 
PMT y celaduría en que debe incurrir el consultor 
para realizar los trabajos. 

Global  1  

INVESTIGACIÓN DE REDES 

Investigación de redes de servicio públicas, incluye 
el levantamiento de la cota tapa, cota fondo en las 
cámaras de inspección, cotas inver y diámetros de 

las tuberías que llegan y salen de las cámaras. 

Global  1  

ESTUDIO GEOTÉCNICO 
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Estudio de suelos y geotécnico en el punto crítico 
bajo los parámetros de la NSR-10, basado en las 
características del suelo existente y el tipo de 
movimientos que se identifiquen en la zona. Incluye 
clasificación y caracterización del suelo, análisis de 
estabilidad del talud afectado, recomendación de la 
estructura de contención y/o protección más 
adecuada.  Se deberán dar recomendaciones para 
los cortes o excavaciones y especificaciones para los 
llenos (de ser necesarios), así como la determinación 
de todos los parámetros del suelo necesarios para el 
diseño estructural de la contención requerida. Se 
deberán relacionar la exploración y los resultados 
obtenidos en el laboratorio. Incluye también las 
visitas necesarias para la verificación de niveles de 
desplante y demás asesorías que sean inherentes al 
estudio geotécnico.  
 
Incluye 3 perforaciones con taladro mecánico hasta 
profundidad de rechazo, toma de muestras y 
ensayos de laboratorio. Elaboración del informe. 

Global  1  

DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS Y SEÑALIZACIÓN 

Diseño geométrico de vial incluido diseño vehicular 
peatonal y ciclorutas, según los requerimientos de la 
entidad municipal competente. Incluye el diseño del 
alineamiento horizontal y vertical, definición de 
chaflanes, desarrollo de peraltado, cálculo diseño de 
rasante, empalmes, cálculo de volúmenes de corte y 
de lleno, secciones, y todo lo demás parámetros que 
se requiera para la correcta ejecución de los diseños.  
 
El diseño debe acogerse a la normativa del 
municipio.  
 
Diseño de señalización (horizontal y vertical) y 
demarcación; teniendo en cuenta medidas de 
pacificación del tránsito, propuesta de cambios de 
sentidos viales de las vías que acceden al corredor 
(en caso de ser necesario), implementación de 
dispositivos de reducción de velocidad, cantidades 
de obra y sus especificaciones técnicas de 
construcción, y demás medidas que ayuden a evitar 
o disminuir la ocurrencia de accidentes en el tramo 
de evaluación. Incluye presupuesto de obra 
detallado con precios vigentes. (Incluye la entrega de 
cantidades de obra). 

Global  1  

DISEÑO URBANO PARA ESPACIO PÚBLICO 
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Diseño Urbanístico en el área de intervención del 
proyecto definitivo. El diseño arquitectónico y 
urbano deberá contener los dibujos técnicos 
constructivos que incluyan: Planimetrías finales del 
proyecto Urbano – Arquitectónico: Planos generales 
(plantas y cortes) y planos de detalle (todos los 
requeridos por la interventoría), Amoblamiento 
urbano, Especificaciones arquitectónicas y detalles 
técnicos del proyecto. 

m2  2000  

DISEÑO DE PAISAJÍSMO PARA ESPACIO PÚBLICO 

El diseño de paisajismo para espacio público deberá 
contener los dibujos técnicos constructivos que 
incluyan: Planimetrías finales de Silvicultura y 
paisajismo. 

m2  2000  

DISEÑO DE REDES HIDRÁULICAS 

Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas 
negras. Incluye empalme a la red de EPM o descarga 
al sitio indicado por éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli 
líneas, formato en Excel, etc) solicitados por la 
Entidad. 

ml  150  

Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas 
lluvias. Incluye empalme a la red de EPM o descarga 
al sitio indicado por éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli 
líneas, formato en Excel, etc) solicitados por la 
Entidad. 

ml  150  

Diseño de redes externas de acueducto. Incluye 
empalme a la red de EPM o descarga al sitio indicado 
por éstos. Los diseños se deben realizar según las 
últimas disposiciones de la Entidad a cargo de la 
aprobación (EPM). Incluye la entrega de cantidades 
de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, y 
cotizaciones vigentes del mercado, de acuerdo a los 
parámetros (unidades de medida, poli líneas, 
formato en Excel, etc) solicitados por la Entidad. 

ml  150  
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Chequeo y cálculo de la capacidad hidráulica de las 
redes, aguas arriba y aguas abajo, requerida por 
EE.PP.M, con el fin de verificar las redes existentes y 
evaluar la necesidad de reposición. Comprende el 
análisis del área tributaria requerida para la 
aceptación por parte de EPM. Dicho chequeo se 
deberá realizar conforme a las últimas disposiciones 
de EPM. Longitud hasta 100 m. 

Global  1  

Trámites para la aprobación del diseño de las redes 
externas de alcantarillado de aguas 
lluvias/residuales ante el operador de la red (EPM). 
El consultor deberá realizar todos los trámites que se 
requieran por dicha entidad, incluyendo posibles 
ajustes a los diseños, hasta la obtención de la 
aprobación final de éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli 
líneas, formato en Excel, etc.) solicitados por la 
Entidad. 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 

Diseño estructuras de contención tipo muros sobre 
zapatas, pilas, pantallas ancladas, anclajes activos o 
pasivos. 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO 

Diseño estructuras de pavimento según 
normatividad vigente y requerimientos técnicos de 
la secretaría de infraestructura. Se incluye CBR. 
 
Incluye elaboración de 2 CBR y diseño de la 
estructura de pavimento para tráfico vehicular y/o 
peatonal. 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE DISEÑO URBANO 
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Incluye el cálculo y diseño de todos los elementos 
requeridos para el correcto desarrollo urbano-
arquitectónico del proyecto con sus cantidades de 
obra, especificaciones técnicas en: muros-cordón, 
escaleras, rampas, jardineras, pérgolas, 
cerramientos, graderías, bancas, alcorques, 
miradores, estancias, losas de piso, andenes, 
senderos elevados y todos los elementos necesarios 
para el proyecto. Incluye planos de construcción, 
despiece detallado, memorias de cálculo, y visitas 
para atender consultas técnicas. El consultor deberá 
entregar toda la información presentada según los 
formatos y/o forma de presentación que le requiera 
la Entidad. Los diseños se deberán realizar de 
acuerdo a la normatividad vigente (Reglamento 
Colombiano de Construcción sismo Resistente NSR-
10, según les sea aplicable y normas vigentes que 
apliquen. 

m2  2000  

INVENTARIO Y APROVECHAMIENTO FORESTAL 

Informe técnico con los requisitos exigidos por el 
área Metropolitana, para adelantar los trámites de 
tala de árboles, incluyendo la propuesta integral de 
reposición. Para lo cual se entregan dos copias físicas 
de un informe escrito con los planos anexos. 

Global  1  

Incluye inventario y plan de manejo de fauna, incluye 
protocolo de manejo médico veterinario 

Global  1  

DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO 

Diseño de redes de energía de servicios públicos 
primarias, secundarias y acometidas etc.; aéreos o 
subterráneos. En el plano debe estar especificada si 
la red es de uso general o de acometida con sus 
respectivas direcciones. Se debe solicitar punto de 
conexión en caso de requerirse y se debe solicitar 
revisión y aprobación de los planos ante el ente 
operador de energía. Los diseños se deberá cumplir 
con lo establecido por el Código Eléctrico Nacional 
NTC 2050, Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas (RETIE), el uso racional de la energía (URE), 
normas ICONTEC, normas de los operadores de las 
redes de servicios públicos aquí descritos (EPM) y 
toda la normatividad vigente para Colombia, Se 
deben acompañar a todas las visitas que los entes 
operadores de los servicios de energía programen 
para el desarrollo de los diseños. Incluye planos 
constructivos, entrega de cantidades de obra, con 
sus respectivas memorias de cálculo, 
especificaciones técnicas. 

m2  150  
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Diseño de alumbrado público de acuerdo al 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público (RETILAP) y de la secretaría de 
infraestructura. 

m2  150                     

CÁLCULO Y ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO + PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Cálculo y estimación de cantidades de obra y 
presupuesto + programación de obra 

Global  1  

     

SUBTOTAL $               

IVA $             

TOTAL $             

 
 

VEREDA LOS GÓMEZ- SECTOR LOS FLORIANOS 

ACTIVIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO- NIVEL DISEÑO URBANO 

Levantamiento altiplanimétrico y topográfico, y 
amarre a la red geodésica, para las áreas destinadas 
para espacio público, movilidad y demás 
componentes. 
 
El polígono específico a levantar será definido en 
conjunto con el supervisor, de acuerdo a las 
necesidades del diseño urbanístico. Incluye el 
levantamiento de todos los detalles que se necesitan 
para un diseño urbano integral, como condiciones 
físicas específicas de cada acceso de vivienda, 
contadores, cunetas, entre otros. 
 
La información se debe entregar con datum Magna 
Sirgas origen Medellín. Incluye trámites de 
radicación y aprobación del amarre a la Red 
Geodésica, de todos los detalles obtenidos en los 
levantamientos, los cuales deberán ser aprobados 
por el Grupo de Geodesia de la Secretaría de Gestión 
y Control Territorial.  
 
El valor del ítem incluye los gastos de transporte, 
PMT y celaduría en que debe incurrir el consultor 
para realizar los trabajos. 

Global  1  

ESTUDIO GEOTÉCNICO 
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Estudio de suelos y geotécnico en el punto crítico 
bajo los parámetros de la NSR-10, basado en las 
características del suelo existente y el tipo de 
movimientos que se identifiquen en la zona. Incluye 
clasificación y caracterización del suelo, análisis de 
estabilidad del talud afectado, recomendación de la 
estructura de contención y/o protección más 
adecuada.  Se deberán dar recomendaciones para 
los cortes o excavaciones y especificaciones para los 
llenos (de ser necesarios), así como la determinación 
de todos los parámetros del suelo necesarios para el 
diseño estructural de la contención requerida. Se 
deberán relacionar la exploración y los resultados 
obtenidos en el laboratorio. Incluye también las 
visitas necesarias para la verificación de niveles de 
desplante y demás asesorías que sean inherentes al 
estudio geotécnico.  
 
Incluye 4 perforaciones con taladro mecánico hasta 
profundidad de rechazo, toma de muestras y 
ensayos de laboratorio. Incluye 1 análisis de 
estabilidad y elaboración del informe. 

Global  1  

DISEÑO RED DE ALCANTARILLADO 

Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas 
negras. Incluye empalme a la red de EPM o descarga 
al sitio indicado por éstos. Los diseños se deben 
realizar según las últimas disposiciones de la Entidad 
a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de 
cantidades de obra, con sus respectivas memorias de 
cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de 
acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli 
líneas, formato en Excel, etc) solicitados por la 
Entidad. 
Longitud no mayor a 30m 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAL 

Diseño estructural pasos aéreos sendero peatonal. 
Según NSR 10. 

Global  1  

CÁLCULO Y ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO + PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Cálculo y estimación de cantidades de obra y 
presupuesto + programación de obra 

Global  1  

     

SUBTOTAL $        

IVA $          

TOTAL $        

 
 
 



 

Página 208 de 211 
 

LA TABLAZA- TEJAR LOS VÉLEZ 

ACTIVIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO- NIVEL DISEÑO URBANO 

Levantamiento altiplanimétrico y topográfico, y 
amarre a la red geodésica, para las áreas destinadas 
para espacio público, movilidad y demás 
componentes. 
 
El polígono específico a levantar será definido en 
conjunto con el supervisor, de acuerdo a las 
necesidades del diseño urbanístico. Incluye el 
levantamiento de todos los detalles que se necesitan 
para un diseño urbano integral, como condiciones 
físicas específicas de cada acceso de vivienda, 
contadores, cunetas, entre otros. 
 
La información se debe entregar con datum Magna 
Sirgas origen Medellín. Incluye trámites de 
radicación y aprobación del amarre a la Red 
Geodésica, de todos los detalles obtenidos en los 
levantamientos, los cuales deberán ser aprobados 
por el Grupo de Geodesia de la Secretaría de Gestión 
y Control Territorial.  
 
El valor del ítem incluye los gastos de transporte, 
PMT y celaduria en que debe incurrir el consultor 
para realizar los trabajos. 

Global  1  

ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO QUEBRADA 
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Estudio hidrológico para un afluente de la Quebrada 
que está enmarcado en la zona de intervención del 
proyecto. En dicho estudio, se deben determinar los 
caudales para los períodos de retorno de 2.33, 5, 10, 
25, 50 y 100 años. Se estimarán los caudales 
máximos, los cuales definen los eventos de crecida 
para la simulación hidráulica, que son la base para la 
determinación de los niveles y velocidades de 
inundación, y para la determinación de los diseños 
de las obras de manejo y control, temporales o 
definitivas. Se debe estimar la cantidad de agua de 
escorrentía de la ladera y de la cuenca drenante 
aguas arriba. Incluye identificación de afloramientos, 
alteraciones de drenajes, rellenos de vaguadas y 
escorrentías en el área de intervención del proyecto. 
Se deberán realizar las consultas de información 
secundaria en bases de datos de entidades públicas 
o privadas, con el fin de tener adecuadamente 
soportados los resultados obtenidos. Incluye 
memorias de cálculo, elaboración de planos, 
esquemas, dibujos, gráficos, registro fotográfico y 
todo lo necesario para ilustrar y justificar 
adecuadamente los estudios y las recomendaciones, 
los cuales serán entregados en medio físico y 
magnético. 

Global  1  
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Modelación Hidráulica de los cuerpos de agua donde 
se prevea descargas, que está enmarcado en la zona 
de intervención del proyecto. Se deberán tener en 
cuenta las condiciones actuales de la misma, y se 
deberán proponer y diseñar hidráulicamente las 
obras que requiera el proyecto (para descarga), 
teniendo en cuenta que cumplan con el retiro del 
período de retorno que le sea aplicable según la 
normatividad vigente. Se deben determinar los 
niveles máximos con períodos de retorno de 5, 10, 
25, 50 y 100 años. Incluye todos los planos que 
solicite la entidad ambiental competente, en cuanto 
a perfiles de descarga, secciones de afluente, niveles 
y mancha de inundación, en planimetría en planta y 
perfil. Además se deberán entregar las respectivas 
memorias de cálculo. Se incluye la topografía 
necesaria para este estudio. La modelación se 
deberá realizar mínimo 50 m aguas arriba y 50 m 
aguas abajo de cada uno de los puntos de ocupación. 
Incluye el dimensionamiento y diseño hidráulico de 
las estructuras de descarga, disipadores, obras de 
cruce y/o otro tipo de obras que se requieran, para 
descargar las aguas lluvias provenientes del proyecto 
y para realizar el cruce del cauce en el sitio requerido 
por la Entidad. Incluye también diligenciar los 
formularios pertinentes de ocupación de cauce ante 
la Entidad ambiental. 

ml  633.282  

ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Estudio de suelos y geotécnico en el punto crítico 
bajo los parámetros de la NSR-10, basado en las 
características del suelo existente y el tipo de 
movimientos que se identifiquen en la zona. Incluye 
clasificación y caracterización del suelo, análisis de 
estabilidad del talud afectado, recomendación de la 
estructura de contención y/o protección más 
adecuada.  Se deberán dar recomendaciones para 
los cortes o excavaciones y especificaciones para los 
llenos (de ser necesarios), así como la determinación 
de todos los parámetros del suelo necesarios para el 
diseño estructural de la contención requerida. Se 
deberán relacionar la exploración y los resultados 
obtenidos en el laboratorio. Incluye también las 
visitas necesarias para la verificación de niveles de 
desplante y demás asesorías que sean inherentes al 
estudio geotécnico.  
 
Incluye 8 perforaciones con taladro mecánico hasta 
profundidad de rechazo, dos de las cuales deberán 
alcanzar los 15 m de profundidad. Incluye toma de 
muestras y ensayos de laboratorio. Incluye 3 análisis 
de estabilidad y elaboración del informe. 

Global  1  
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DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS Y SEÑALIZACIÓN 

Diseño geométrico de vial incluido diseño vehicular 
peatonal y ciclorutas, según los requerimientos de la 
entidad municipal competente. Incluye el diseño del 
alineamiento horizontal y vertical, definición de 
chaflanes, desarrollo de peraltado, cálculo diseño de 
rasante, empalmes, cálculo de volúmenes de corte y 
de lleno, secciones, y todo lo demás parámetros que 
se requiera para la correcta ejecución de los diseños.  
 
El diseño debe acogerse a la normativa del 
municipio. 

Global  1  

DISEÑO ESTRUCTURAL 

Diseño estructural de obra hidráulica y puente sobe 
calle 47C, según NSR 10. 

Global  1  

CÁLCULO Y ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO + PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Cálculo y estimación de cantidades de obra y 
presupuesto + programación de obra 

Global  1  

     

SUBTOTAL $               

IVA $               

TOTAL $             

 
NOTA: El proponente debe tener en cuenta todos los gastos e impuestos que puedan afectar 
sus precios y hayan de causarse por la ejecución del contrato, tales como: Impuesto a la Renta, 
Industria y Comercio,  el valor que ocasione la constitución de garantías, así como las 
deducciones, retenciones, y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes 
(Reteica, Rete IVA, Estampilla Pro- Anciano Adulto Mayor y Pro- Cultura). En virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente deberá acreditar el pago de 
los aportes de sus empleados, o equipo de trabajo a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello haya 
lugar. Si el proponente es persona jurídica, dicho pago deberá acreditarlo mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley 
acompañada de copia de la tarjeta profesional, o por el representante legal. Si el oferente es 
directamente quien ejecute el trabajo deberá acreditar el pago de la seguridad social. Si al 
momento de presentar la propuesta el oferente interesado no cuenta con seguridad social, éste 
deberá anexar un certificado donde acredite que, de resultar elegido, realizará los pagos 
correspondientes de acuerdo al presente numeral y los allegará a la entidad al momento de 
firmar el contrato. Será por cuenta del contratista el pago de todos los derechos e impuestos 
que se causen con ocasión de esta contratación y de los contratos que de ella puedan 
derivarse, que se encuentren vigentes al momento del cierre de la contratación y apertura de 
ofertas.  

 
 
__________________________ 
NOMBRE Y FIRMA OFERENTE 
 


